ROYAUME DU MARQOC
ok —k k.
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
L et Jot
AVIS RECTIFICATIF DU CONCOURS ARCHITECTURAL
OUVERT N° 52/ 2018

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail porte 3 la
connaissance du public que des modifications, ci-aprés, ont été apportées au Concours
architectural n® 52/2018, relatif aux études architecturales et la conduite des
travaux du projet de construction de I'Institut de Formation aux Métiers de la
Santé et de I' Action Sociale et de son Internat MEKNES.

1. La date de la séance d’ouverture des plis est reportée au 20 Septembre 2018 2
10 Heures 30 mn.

Le dossier du Concours architectural rectifié peut étre retiré a la Direction de
I’Approvisionnement et la Logistique (Service des Marchés), sis Intersection de la
Route BO n° 50 et la R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre
également  téléchargé 4 partir  du portail des marchés de I'Ttat
www.marchéspublics.gov.ma et du site de 1’Office de la Formation Professionnelle et
de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

* Les autres termes et conditions restent inchangés.
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ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

LR TR L

AVIS DU CONCOURS ARCHITECTURAL N° 52/2018

Le 04 Septembre 2018 & 11 Heures; Il sera procédé, dans les bureaux de office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n°
50 et la RIN.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca a 'ouverture des plis des
architectes relatifs au concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite
des travaux du projet de construction de I'Institut de Formation aux Métiers de la Santé
et de I' Action Sociale et de son Internat MEKNES.

Le dossier du concours architectural peut étre retir¢ au service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de fa Route BO n° 50 et la
R.N.11 (Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre également téléchargé a
partir du portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de
I"office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma,

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour ’exécution des travaux a réaliser
27.000.000,00 DH (Vingt-sept millions de Dirhams Hors Taxes).

Un CD sera mis a la disposition des candidats gratuitement contenant les plans et document
techniques concernant le projet.

Le contenu ainsi que la présentation et le dépdt des dossiers des architectes doivent &tre
conformes aux dispositions de I"article 120 du Réglement des Marchés de I’OFPPT approuvé
le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014).

Les architectes peuvent :
soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Service des Marchés rattaché
a la Direction de I’Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route
BO n° 50 et la R.N.11 {Route Nouaceur Sidi Madrouf) - Casablanca ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

Les piéces justificatives a fournir sont celles prévues par l'article n°11 du réglement du
concours architectural,
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D'OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONCOURS ARCHITECTURAL N° £2- /2018 RELATIF
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT DE
FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE ET DE L’ACTION
SOCIALE ET DE SON INTERNAT
MEKNES

REGLEMENT DU CONCOURS ARCHITECTURAL




ARTICLE 061 : OBJET DU CONCOURS

L’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, Maitre d’ouvrage, lance un
concours architectural relatif aux études architecturales et la conduite des travaux du projet de
construction de PInstitut de Formation aux Métiers de la Santé et de I’Action Sociale et de son
internat Meknés. En application de I’article 91 et de P'article 112 du réglement des marchés, approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de
I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que certaines régles
relatives a leur gestion et & leur controle.

L’objet du présent réglement est de fixer les modalités du déroulement des phases du concours ainsi que
les modalités de participation des concurrents.

11 a pour objectif de sélectionner la meilleure proposition architecturale, réalisable dans les conditions
économiques et de site définis par Ie programme, et de confier par la suite & son auteur les études, le suivi
et le contrdle de son exécution.

ARTICLE 02 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 03 : PROGRAMME PHYSIQUE DU PROJET

La formation qui sera dispensée au sein de I’Institut de Formation aux Métiers de la Santé et de 1’action
Sociale Meknés concerne les fili¢res suivantes :

- Aides-soignantes

- Auxiliaire en puéricultrice
- Ambulanciers

- Agents de stérilisation

- Aides pharmaciens

- Assistants dentaires

-~ Prothésiste dentaire

- Brancardiers

- Secrctaires médicales

- Agent accueil/admissions
- Agent socio-éducatifs




La consistance physique du projet se présente comme suit :

1- La construction de P’Institut de Formation aux Métiers de la Santé et de I’Action Sociale

Mekneés :
Surfaces
Désignation Utiles Nombre Total
en m?

|- BLOC ADMINISTRATIF: 322

Bureau directeur (trice) 30 1 30
Bureau secrétariat 12 1 12
Open space : Espace bureau pour 3 personnes 30 1 30
Bureau surveillant général 16 1 16
Bureau Comité Gouvernance Avancée de [Etablissement 30 1 30
Bureau Gestion Inclusion Sociale 30 1 30
Salle de réunion 40 1 40
Unité de ressources didactiques (6x10) 60 1 60
Salle pour formateurs (6x5) 30 1 30
Bloc sanitaire administration ( 1bloc pour femmes et un autre pour
hommes} 10 2 2
Local archivage 20 i 20
Local technique (Réseaux -télephone) 4 1 4
Locaux Pédagogiques: 1610

Laboratoire prothése dentaire (12x10) 120 1 120
Salle spécialisée (Anatomie/psychomotricité/...) (12x10) 120 1 120
Salle spécialisée fauteuil dentaire et équipements (10x10) 100 1 100
Salle de simuiation : aides soignantes, auxiliaires (10x10) 100 1 100
Salle de conférences 250 1 250
Salle de cours (6x10) 60 8 480
Salle informatique (10x8) 80 3 240
Magasin 80 1 80
sanitaires 60 2 120
Surface Totale Utile en m? 1932
Total Surface Utile y compris circulation en m? 2318
Total Surface Couverte en m? 2782

2- L’internat
Surfaces
Désignation Utiles Nombre Total
en m?

|- Espaces communs: 502

Réception accueil 50 1 50
Foyer/ salon 100 i 100

Réfectoire y compris self service de 35m? 245 1 245




Self-service 35 1 35
Salle de priére 30 1 30
Infirmerie 12 1 12
Sanitaire 15 2 30
ll- Cuisine et ses annexes: 270

bureau 12 1 12
Réception 24 1 24
Stockage 24 1 24
Chambre froide 24 1 24
Cuisine 150 1 150
Plonge 20 1 20
Local poubelle 6 1 6
Vestiaire -Sanitaire 10 1 10
ll}- Internat 966

Bagagerie 16 1 16
Internat filles

Chambre filles {4lits) 25 15 375
Chambre PMR {y compris sanitaire) 25 25
Chambre pour surveillante 25 50
Sanitaires/Douches 50 100
Internat gargons

Chambre gargons (4lits} 25 15 375
Chambre PMR (y compris sanitaire) 25 25
Chambre pour surveillant 25 50
Sanitaires/Douches 50 100
Surface Totale Utile en m? 1838
Total Surface Utile y compris circulation en m* (x1,3) 2389
Total Surface Couverte en m? 2867

NB : La consistance physique du projet est détaillée dans le programme du concours

architectural.

ARTICLE 04 : CONDITIONS REQUISE DES ARCHITECTES :

Conformément 3 Iarticle 117 du réglement relatif aux marchés publics de I'OFPPT, ce concours est ouvert a tout
architecte ou groupement d’architectes répondant aux conditions de participation suivantes :

I/ Sculs peuvent participer a ce concours, les architectes:

1. En situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles diiment
définitives ou a défaut de réglement, constitué des garantics jugées suffisantes par le comptable public

chargé du recouvrement et ce, conformément 4 la législation en vigueur en matiére de recouvrement des

créances publiques.

2. Affilides a la C.N.S.S. et souscrivant de maniére réguli¢re leurs déclarations de salaire aupres de cet

organisme.




Ne sont pas admis A participer A ce concours : les architectes qui sont :

1- En liquidation judiciaire;

2- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorit¢ judiciaire
compétente;

3- frappés par une sanction de retrait de ’autorisation ou de suspension d’exercice de la
profession d’architecte ;

4- Exclus temporairement ou définitivement en vertu de I’article 142 du réglement des marcheés
de ’OFPPT.

N.B : Aucun architecte ne pent participer plusieurs fois a travers plusieurs groupements de concurrents.

ARTICLE 05 : LANGUE DES DOCUMENTS

Tous les documents présentés par chaque Candidat doit étre établi en langue francaise.

ARTICLE 06 : COMPOSITION DU DOSSIER DU CONCOURS

Conformément aux paragraphes 3 et 5 de I’article 116 du réglement des marchés de I’OFPPT, le dossier
du concours architectural comprend :

-Une copie de 1’avis du concours

-Le programme du concours

-Modéle du contrat de !’ architecte

-Un CD contenant le plan coté du terrain et le rapport geotechnique

-Note de renseignement relative au terrain

-Extrait du Plan d’ Aménagement

-Le modéle de I’acte d’engagement

-Le modele de la déclaration de I’identité de architecte prévu a Darticle 120 du réglement précite
-Le modéle de la déclaration sur ’honneur

-Le présent réglement du concours architectural

ARTICLE 07 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Tout architecte peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant la consultation architecturale ou les documents y
afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maftre d'ouvrage au moins sept (7) jours
avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Ie maitre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu a 1’alinéa ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage a un architecte a la demande de ce
dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres architectes ayant
retiré ou ayant téJéchargé le dossier de la consultation architecturale et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis a la disposition de




tout autre architecte dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres du jury du
concours architecturale.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement de 1’architecte. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septidme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 08 : MODIFICATION BU DOSSIER

Des modifications dans le dossier du concours architectural peuvent étre introduites sans changer l'objet
du concours. Ces modifications sont communiquées 2 tous les candidats ayant retiré ou téléchargé ledit

dossier et mises a la disposition des autres candidats.

Ces modifications peuvent intervenir conformément & le paragraphe 6 de I'article 116 du réglement des
marchés de ’OFPPT

ARTICLE 09 : RETRAIT DES DOSSIERS DE CONCOURS

Conformément au paragraphe 3 et 5 de P’article 116 du réglement du réglement des marchés de I'OFPPT,
le dossier de concours Architecturale est mis gratuitement 2 la disposition des concurrents au service des
Marchés I’OFPPT, sis Intersection de la route BO n°50 et la R.N 11 (Route Nouaceur Sidi Maarouf), des
la parution de 1’avis du concours Architecturale au premier journal et jusqu’au jour désigné pour
I’ouverture des plis.

Le dossier de concours Architecturale peut étre téléchargé sur le portail des marchés de I’Etat

www.marchespublics.gov.ma, et éventuellement sur le site officiel de I’OFPPT . www.ofppt.ma

Article 10: DEPOT_DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe 11T de Particle 120 du réglement des marchés de ’OFPPT, les dossiers des
architectes sont soit déposées, contre récépissé daps le burcau du service des marchés de 'OFPPT
indiqué dans 1’avis du concours, soit envoyés par courrier recornmandé avec accus¢ de réception au
bureau précité.

Ics dossiers des architectes déposées ou regus postéricurement & Ja date fixée par I’avis du concours pour
la séance d’ouverture des plis ne sont pas admis.

Les dossiers déposés ou regus ne peuvent étre ni retirés ni complétés ni modifiés.

Article 11: CONTENU DES DOSSTERS DES ARCHITECTES

Les dossiers, présentés par les architectes admis doivent comprendre:

A-La déclaration d’identité de I’architecte diiment remplie et signée
(Conformément au modéle joint en annexe)

B - La proposition technique comportant :
Le rendu architectural du projet & fournir par le candidat doit étre composé de

1/Panneaux: au format A0, document de présentation graphique et écrite du projet;
2/Tirage du papier : des plans format A0, pliés au format A4;




3/CD : comprenant la version numérique du projet au format DWG (plans coupes et fagades),
panneaux au format JPEG;

4/Un cahier A3 contenant la note de présentation explicative en 03 exemplaires

NB : Ce dossier ne doit porter aucun signe distinctif et ne doit mentionner aucune indication
sur le nom ou le sigle ou ’enseigne de son auteur ni sa signature. Il sera présenté dans une
enveloppe scellée 2 la cire ne portant aucune indication de nom, adresse ou tout autre signe
distinctif. Dans le cas contraire, le candidat concerné sera éliminé par le jury.

1/ Les panneaux devront comprendre :
- Un plan de situation

- Un plan d’implantation orienté et un plan de masse a 1'échelle appropriée et lisible et plan de
masse indiquant I’emprise du ou des batiments & réaliser par rapport aux emprises publiques
ainsi que les emprises éventuelles

- Le plan de RDC général du projet au 1/500¢me faisant apparaitre le projet. Ce plan mettra en
évidence 1’organisation des constructions et celle des espaces publics, la circulation,
[’organisation, les dessertes des piétons et des véhicules en conformité avec le programme de
’opération,

- Plans des différents niveaux 2 1’é :1/250éme. Sur ces plans seront indiqués la

dénomination de chaque espace.

~ Les différentes fagades du projet

- Auminimum deux coupes une transversale et l'autre longitudinale au 1/250éme;

- Des détails de conception & une échelle approprice;

- Perspectives et vues intérieures, simulation dans le site, rendu d’ambiances et volumétrie.
Tous les plans d’architecture seront présentés sous un méme format A0 4 I’horizontale sur un
support rigide 1éger.

2/Tirage de plans sur papier

Le dossier remis par les candidats comportera une reproduction du contenu des panneaux, aux
¢échelles demandés, sur tirage papier format A0, pliés au format A4.

3/ CD comprenant les fichiers numériques :

Le CD comprendra les fichiers suivant:

- La version numérique des panneaux au format «JPEG» ; _
- la version numérique du projet au format «DWGn» utilisable pour le surfagage des projets.

s
s

4/Une note de préseniation explicative sous forme d’un cahier A3 en 03 exemplaires

- La présentation du parti architectural du projet ;

- L’explication du systéme constructif du projet, ainsi que les propositions techniques et
économiques ;

- La note détaillée des différents matériaux utilisés ainsi que ’incidence de ces différents choix sur
la maintenance, ’entretien, le confort et I’usage du projet ;

- La note relative & Iefficacité énergétique.

- Le tableau des surfaces détaillé comparé a celui du programme a remplir.




- I.”ensemble des panneaux en format A3

C-Une estimation sommaire hors taxes du cofit des travaux et le calendrier prévisionnel pour
les études.
NB : La durée de I’élaboration des études architecturales ne doit pas dépasser 3 mois, dans le cas

contraire Poffre sera écartée.

D - Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier.

E - L’acte d’engagement précisant le taux des honoraires proposés

ARTICLE 12 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES ARCHITECTES

Conformément au paragraphe II de Iarticle 120 du réglement des marchés de I’OFPPT le dossier
présenté par chaque architecte doit étre mis dans un emballage accompagné d’une enveloppe fermée
contenant la déclaration d’identité de I’architecte diiment remplie et signée et paraphée par le concurrent
ou la personne habilitée par lui 4 cet effet. L’emballage et I’enveloppe visés ci-dessus ne doivent
comporter aucune mention ni signe distinctif.

L’emballage contient trois plis :

1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.

2. Le deuxi¢me pli porte la mention « cstimation » et contient :
- L’estimation sommaire du colt du projet

- Le calendrier d’établissement des études

3. Le troisiéme pli porte la mention « proposition financiére » et contient :

- Le modéele du contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée

par lui & cet effet.

- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoratres

ARTICLE 13 : ETABLISSEMENT DE I’ ANONYMA'T

Les projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions de sauvegarde de
I’anonymat. Le maitre d’ouvrage assure la codification des projets proposcs par fes architectes.

La sauvegarde de I’anonymat doit étre assurée jusqu’a ce que le jury procede a sa levée.

Le réglement de concours prévoit, a cet effet, les conditions de présentation des offres de manicre a
sauvegarder I’anonymat des propositions des architectes.

Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de I’anonymat sont fixées par les articles, 120,
121, 122 et 123 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 14 ;: EVALUATION DES OFFRES DES CONCCURENTS




]

Les offres des concurrents seront examinées conformément aux dispositions des articles 121, 122, 123 et
124 du réglement des marchés de I’OFPPT

Phase 1 : Ouverture des emballages contenant les projets proposés par les concurrents

La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes est publique, elle se
déroulera conformément aux dispositions de I’article 121 du réglement des marchés de I’OFPPT.

Phase 2 : Evaluation des projets des architectes a huit clos

Le jury de concours poursuit ses travaux & huis clos, conformément 4 larticle 122 du réglement des
marchés de I’OFPPT :

® Une note « NPT »sur cent (100) points est attribuée & chaque proposition technique sur la base des
critéres prévus dans la grille de baréme ci-dessous.

® Une note « NES » sur cent (100) points est attribuée a 1’évaluation des estimations sommaires du colit
global des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critéres prévus dans la
grille de baréme ci dessous,

Cette note est répartie 4 raison de :

- 80 points pour Iestimation du cofit global des travaux a I’estimation la plus avantageuse et des
notes inversement proportionnelles & leur montant aux autres estimations sommaires ;

- 20 points pour le calendrier d’établissement des ¢tudes.

A la fin de cette deuxiéme phase, chaque soumissionnaire recevra une note « N PT+ NES » sur 200.
Seules les offres ayant obtenu une note supérieure ou égale a 140/200 seront admises 4 la phase suivante
NPT : Note de la proposition technique /100

NES : Note de I’évaluation des estimations sommaires et calendrier d’établissement

des études /100

e
On




GRILLE DE BAREME

Note Maximale

Programme respecté a 100% :
* surfaces respectées 3 100 % (surfaces utiles des locaux pédagopiques) 10
. . \
Respect du programme - - surfaces respectées avec une tolérence de plus ou moins 5% (surface utile des locaux s
Note maximale: 10 points pédagogiques)
= surfaces non respectées: Dépassement ou diminution de la surface atile de chaque 5
jocal inférieur & 10 % (surfaces utiles des locaux pédapgogiques)
*surfaces non respectées; Dép ment ou di ion de la surface utile de chaque ¢
local supérieures 4 10 % (surfaces utiles des locaux pédagogiques)
Note de prisentation Programme non respecté
N NB : I'omission d'un ou plusieurs locaux pédagogiques, couverts au non couverts, constitue éearté
1 un motif d'écartement
= Note Maximale 35 points . . ., lité, compréhensibilité, lisibilité et degré d'approfondissement et concordance d documents
2 ’ P Présentation de la note descriptive Qua 1S SOMIPE TbilHS, lisd > et dapprofondisse e dosa 5
£ foumis dans la note de présentation
.M Pertinence du choix des matériaux utilisés en fagades, en terme de durabilité et d'entretien 5
= Choix des matériaux
= Note imale: 10 points .
..m 2 At P Pertinence du choix des matériaux par rapport aux fonctions des espaces intéricurs 5
= =
= £
£ z Note descriptive relative aux dispositifs propesés pour la protection ds Fenvironnement, le
o] P ) . . us 5
= Respect des normes développement des énergies renouvelables et Tefficacité énergétique dans le bitiment
= Note maximale: 190 points
w
m Respect des normes de construction ainisi que les nonmes et réglement de confort et de sécurité 5
7z
Parti architectual . L s . . . . .
Note maximale: 10points Pertinence, originalité et intélligence créative du panti architectural du projet 10
Intégration au site Insertion du projet dans le terrain et par vapport 4 son environnement immédiat, prise en compte 10
de ia topographie du terrain, accis
fea . Organisaticn générales des espaces tenant compte de leurs fonctions 15
Nz Qualité architecturale Pertinence de la fonctionalité
* . . Circulations verticales et horizontales, gestion des flux 10
Note Maximale 65 points
Espaces extérieurs Qualité des espaces extérienrs 5
Qualité esthétique Qualité des fagades,choix des formes et des couleurs, rapport plein et vide, jeu de volume 10
Documents présentés Degré de compréhensibilité des documents fournis 5
NPT = NI +N2 Note Maximale 140 points 140
“ Neal1=Présentation du calendrier détaillé
= NB: Ce délai ne doit pas dép te délzi d’établi t des études prévu dans I'article 11 du réglemeat ;
= . . .
g - Neat Calendrier d’établissement des études
£ o2 Note Maximale 20 points
- m Ncal2=le délai Je plus court x 15/le délai proposé i5
g S
282
tS28
E T E QEu Evaluation des estimations sommaires des
T e N
E] w m z travaux basées sur les ratios des surfaces Note=Ea x 80 /Bx
M z 2 NE Avec Ea : Estimation Ia plus avantageuse ; 80
=] x : Estimation de I’architecte.
c<a Note Maximale 80 E stimation de I’architecte.
282
=
E
g
@ NES=Note Maximale 100 points 100
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Phase 3 : Evaluation des propositions financiéres

m Une note sur 100 sera attribuée a la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notes
inversement proportionnelles aux aufres propositions d’honoraires.

NPF=Ta*100/Tx

Ta= Taux des honoraires le plus avantageux = La proposition financiére la plus avantageuse = le taux
d’honoraire le plus bas proposé parmi les candidats admis.

Tx= Taux des honoraires de I’architecte
Phase 4 : Attribution de la note globale

Conformément aux dispositions de Iarticle 124 du réglement des marchés de ’OFPPT. La note globale
sera obtenue par I'addition de la note technique, de la note de ’estimation sommaire et de la note
financiére aprés introduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;

- 20 % pour I’estimation sommaire du cofit global des travaux, du calendrier d’établissement des
études;

- 10 % pour la proposition d’honoraires.

NOTE GLOBALE(NG) :

La note globale NG sur 100 points s’obtiendra par ’addition de la note de la proposition technique (Npt),

ia note de I’estimation sommaire(Ngs) et de la note de la proposition financiere (Npr) aprés introduction

de la pondération selon la formule suivante :

La note globaleest: NG =070 x NPT + 0.20x NES + 0.10 x NPF

L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.

Dans le cas ou plusicurs offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes,
le jury retient I’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des
propositions techniques sont également équivalentes, le jury procéde au tirage au sort pour designer

I’architecte a retenir.

ARTICLE 15. ASSURANCE ET FRAIS DE TRANSPORT

Les frais d’envoi des prestations sont pris en charge par les candidats qui ont la responsabilité de leur
acheminement. I.’organisateur du concours ne peut &tre tenu pour responsable du dépassement du délai
de remise des projets. Les candidats font leur affaire de I'assurance de leurs prestations pendant leur

envoi.
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ARTICLE 16: LISTES DES PIECES A FOURNIR PAR LE CONCURRENT ADMIS

Conformément aux dispositions de Iarticle 97 du réglement des marchés de I'OFPPT, les piéces & fournir

par le concurrent admis sont :

a) Une déclaration sur I'honneur en un exemplaire unique, comportant les mentions prévues a
I"article 97 précité.

b) Un extrait des statuts de la société et/ou le procés-verbal de ’organe compétent donnant pouvoeir 4
’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une soci¢té d’architectes, instituée conformément
a ’article 21 de la loi n® 16-89.

c) L'attestation ou sa copie certifiée conforme & loriginale délivrée depuis moins d'un an par
’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que I’architecte est en situation fiscale
régulidre ou a défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 96 du réglement des
marchés de I’OFPPT,

d) L’attestation ou sa copie certifiée conforme & Uoriginale délivrée depuis moins d'un an par la
CN.S.S certifiant que D’architecte est en situation réguliére envers cet organisme conformément aux
dispositions de l'article 96 du réglement des marchés de I’OFPPT.

e) Une copie certifiée conforme de I"original de l'autorisation d’exercice de la profession d’architecte
délivrée par [’administration.

f L’attestation ou sa copie certifiée conforme & 1originale d’inscription au tableau de I'ordre

national des architectes délivrée depuis moins d'un an.

Pour les groupements.

Ti y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue a Particle n°140 du
Réglement des Marchés de 'OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas échéant.

ARTICLE 17: PRIMES ET REMUNERATIONS

Le concours sera doté de cing prix répartis comme suit :

1- Le premier prix 60.000,00 Dhs (soixante Mille dirhams)

2- Le deuxiéme prix 50.000,00 Dhs (cinquante Mille dirhams)
3. Le troisiéme prix : 40.000,00 Dhs (quarante Mille dirhams)
4- Le quatriéme prix 30.000,00 Dhs (trente Mille dirharns)

5- Le cinquiéme prix : 20.000,00 Dhs (vingt Mille dirhams)

Dans le cas ot les propositions jugées par le jury n’atteignent pas le nombre de cing le jury se réserve le
droit de réduire, voire méme de supprimer les primes
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Les primes payées resteront acquises au profit des candidats quelle que soit la suite réservée a leur
proposition.

Le premier prix est considéré comme acompte sur les honoraires qui seront dus au lauréat par la
commission d’exécution qui lui sera confiée, dans le cas ol celle-ci intervient dans 1’année en cours.

Le Maitre d’Quvrage

)(ﬂ.m’“”’” # i,

5

- .,
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MODELE
VIODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE

DECLARATION SUR L'HONNEUR DE L'ARCHITECTE (*}

- Mode de passation : Concours architectural n’

-Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVALX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE
CINSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE ET DE SON INTERNAT MEKNES
A - Pour l'architecte exergant la profession 2 titre privé sous forme indépendante

Je SOUSSIENE, voreeereiens (nom, prénom et qualite)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse GlectronigUE ... s e

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse dU DUMBaU © v

Affilié & la CNSS sous le n®: “
N° de I'autorisation d'exercer la profession d'architecie s

N° de la taxe professionnelle e

N° du compte courant postal-bancaire oU a la TGR e {R1B}

B - Pour les sociétés d'architectes

Je soussigné, {(nom, prénom et qualité au sein de la sociétd)

Numéro de tél  numéro du fax  adresse ElectroniQUE ... e s

Agissant au nom et pour le compte de {raison sociale et forme juridique de la société) au capital de frveciiiiennen

Adresse du siége social de la société

Affilide AlaCNSSsoUS B N e e

N° de I'autorisation d'exercer ta profession d'architecte i,

Le N° de la taxe professionnelle s

N° du compte courant postal-bancaire ou a la TGR (1) cevsernermernseennssensserenscee{ RIB)

Déclare sur l'honneur :
1 - m'engager & souscrire une police d'assurance couvrant mes risques professionnels tef que prévu par l'article 26 de la loi
16-89 relatif 3 I'exercice de la profession des architectes et a I'ordre national des architectes promulguée par le dahir n® 1-92-
122 du 22 RABIA | 1414 (10 septembre 1993);
2 - que je remplie les conditions prévues a l'article 96 du Réglement des Marchés de 'OFPPT;
3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorise par I'autorité judiciaire compétente & poursuivre ['exercice
de mon activité {1} ;
- m'engager 4 he pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption de
personnes gui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et
d'exécution du présent contrat.
- m'engager & ne pas faire, par moi-m&me ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue
d'influer sur les différentes procédures de conclusion du présent contrat.
j'atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét.
je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les pigces fournies
dans mon dossier de candidature.
je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 142 du Réglement des Marchés de 'OFPPT, relatives a
Finexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Signature et cachet du concurrent
(1) 3 supprimer le cas échéant.

(*} En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur,
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MODELE
MODELE DE LA DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

DECLARATION DE L'IDENTITE DE L'ARCHITECTE

Pour I'architecte exercant la profession a titre privé sous forme indépendante
Prénom, nom et qualité .

Numéro de tél

Numéro du fax e

Adresse électronique

Adresse du bureau

Affilié A1a CNSSsousien’: e

N° de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

N° de la taxe prafessionnelle i

Pour les sociétés d'architectes

le soussigné, {nom, prénom et qualité au sein de la société}

Numéro de tél  numéro du fax  adresse électronigque.... v,

Agissant au nom et pour le compte de ............. {raison sociale et forme juridique de la société} au capital de :

Adresse du sidge social de la société e

Affilide 2 la CNSS souUsS 1EN” i

N° de 'autorisation d'exercer la profession d'architecte ...

N° de la taxe professionnelle.....cicinnn,

- Pour le groupement d'architectes

Les membres du groupement d'architectes soussignés constitués aux termes de la convention................. {les références de la
convention)

Architecte n°l

Prénom, nom et qualité Numéro de tél numéro du Fax adresse BleCtrONIGQUE ..ottt et
Adresse du bureau c.oeeinn

Affilié A la CNSS sous le n®

N° de lautorisation d'exercer la professlon d arch|tecte n” de la taxe professionnelle...
N° du compte courant postal-bancaire ou a1a TGR. e {RIB).

- Architecte n® 2

Prénom, nom et qualité  Numéro de tél  numéro du Fax adresse ElectioNIQUE e
Adresse du bureau

Affilié 3 la CNSS sous le n™:

N° de ['autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle
N° du compte courant postal-bancaire oU 8 13 TGR...ciimiiiin (RIB).

- Architecte n®

Prénom, nom et qualité Numérode tél numéro du Fax aaTesse AleCtrONIgQUE. ot
Adresse du bureau

Affilié & la CNSS sous le n® :

N° de I'autorisation d'exercer la profession d'architecte n° de la taxe professionnelle...ceies
N° du compte courant postal-bancaire ou a la B L3 SO OVRONIN {1111 X
Signature de 'architecte.... i
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MODELE
MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
ACTE D'ENGAGEMENT DE L'ARCHITECTE
A - Partie réservée a I'Administration
Concours architecfural n°......coceeveveee S i 11 N

Objet du contrat : ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES TRAVAUX DU PROJET DE
CONSTRUCTION DE I INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE ET DE L'ACTION
SOCIALE ET DE SON INTERNAT MEKNES de Darticle 91 et de larticle 112 du réglement des marchés,
approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de I’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) ainsi que
certaines régles relatives & leur gestion et 4 leur contrdle.

B - Partie réservée a I'architecte

a) Pour les architectes exergant la profession a titre privé et sous forme indépendante:

Je (4) soussigné i...... rerererraen (prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du bureau................

Affilié 4 la CNSS sous le n®...... .

N° de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte............ raae

N° de la taxe professionnelle........

b) Pour les sociétés d'architectes :

Je (4), soussigné ...coooeimeciiinininnincicncne (Prénom, nom et qualité dans Ia soci¢te)

Agissant au nom et pour le compte de......c.ovt ... (Raison sociale et forme juridique de la soci€té)
Au capital de :........ vernrarenes cirvasaes cererecens cerrrarasenes Adresse du siége social de la
SOCIEtEasrurnns rreresen rssesrerasnrareens

Affiliée 3 1a CNSS sous le n®.cvniiirernraenainne. e Ceerreerarerens erirseses

Ne de l'autorisation d'exercer la profession d'architecte................

N° de la taxe professionnelle........... crrresieras
N ICE e

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

Aprés avoir pris connaissance du dossier (de la consultation architecturale, du concours architectural ou de la
consultation archilecturale négociée) (1) concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;
Aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces
prestations :

1) remets, revétu (s) de ma signature la décomposition d'honoraires(5) ;

2) m'engage & exéeuter lesdites prestations conformément au contrat et moyennant le pourcentage que j'ai élabli
moi-méme, qui de(1) (5) :

Pourcentage propost & ..o o (en pourcentage).

Taux de1a TVA ..o (en pourcentage)

1OFPPT se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..., (& la
trésorerie générale, bancaire, ou postal) (1)

Ouvert 4 mon nom (ou au nom de la société) & ..o, (localité), sous relevé dlidentification bancaire
(RIB) TIUITIEEO 11oevncreeeesiesmisevamessessssssssscssessisensss st sassens e DR

)2V o DY (-SRI

(Signature et cachet de l'architecte)

(1) supprimer les mentions inutiles
(2) indiquer lu date d'ouverinre des plis

(3) se référer aux dispositions du Réglement des Marchés de ’OFPPT, selon les indications ci-apres :

-consultation architecturale: -, paragraphe (§} 1 de larticle (art) 91

—concours architectural: - § 2 de I'art. 91

consultation architecturale négociée: § 3 de l'article 91 et § ... de l'art 129 (préciser le n® du paragraphe et de Ualinéa approprié)
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OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

CONCOURS ARCHITECTURAL N° 52//2018 RELATIF
AUX ETUDES ARCHITECTURALES ET LA CONDUITE DES
TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE L’INSTITUT DE
FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE ET DE L’ACTION
SOCIALE ET DE SON INTERNAT
MEKNES

PROGRAMME DU CONCOURS ARCHITECTURAL




Article I : Objectifs

1- Contexte d’intervention

Le terrain prévu pour le projet objet du concours architectural est constitué des terrains Lot A et Lot B
indigués sur le plan de bornage.

Ledit plan de bornage est annex¢ au présent concours architectural.

2- Objectifs

Le projet de construction de 1'Institut de Formation aux Meétiers de la Santé et de I"Action Sociale
Mecknés, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement de sa majesté, visant a stimuler
la croissance économique, 4 répondre aux besoins croissants de la région en ressources humaines
qualifi¢es et 4 offtir & la jeune population locale de nouvelles perspectives d’insertion au marché de
I’emploi.

Cette infrastructure a pour objectif d’offrir des espaces de formation, et de travail facilitateurs de la
performance des apprentis, I’espace doit étre pensé de maniére A offtir des espaces conviviaux
correspondant aux aspirations des jeunes générations et facilitant les différentes phases d’apprentissage
écoute, échanges, expérimentation, concentration

La formation dispensée concerne les filiéres suivantes :

- Aides-soignantes

- Auxiliaire en puéricultrice
- Ambulanciers

- Agents de stérilisation

- Aides pharmaciens

- Assistants dentaires

- Prothésiste dentaire

- Brancardiers

- Secrétaires médicales

- Agent accueil/admissions
- Agent socio-éducatifs

a/ Un équipement repére

Il s’agit de mettre ’accent sur I'impact symbolique de cet Institut de formation et ses espaces 4 savoir .

_ Affirmer le role de 1a formation dans la société ;

- Faire de cet équipement structurant un repére urbain ;

- Garantir une bonne insertion au site ;

- Conférer un style identifiable au projet tout en respectant la réglementation en vigueur ;
- Conférer un aspect contemporain ;

- Adapter I’espace a la nature de ’activité.

b/ L.’organisation spatiale

b Des espaces lisibles, favorisant le repérage des différents espaces de part I’identification les
différentes entités, et le traitement différencié des espaces, etc..

» Des circulations : favorisant des circulations clairs et fluides, tout en respectant les cheminements
nécessaires au bon déroulement des différentes activités (acces, accés de service, circulation des
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engins, circulations intérieures etc...). il est nécessaire de créer des espaces de rencontres et de
récréation.

Une importance particuliére est & accorder également aux personnes a mobilite réduite.

B Un béitiment évolutif : capable de s’adapter A une augmentation d’effectifs ou une réorganisation
des espaces : modularité des espaces ; possibilité de mutualisation des locaux.

¢/ L’efficacité énergétique :

Aujourd’hui, le souci énergétique et environnemental devient primordial dans toute conception. Le
projet doit tenir compte de cet aspect, par une conception intelligente (implantation et orientation des
batiments ; ventilation naturelle ; choix des matériaux ...), ainsi que lintroduction des dispositifs
d’efficacité énergétique permettant la réduction de la consommation énergétique.

d/ Choix des matériaux

Les matériaux proposés devront tenir compte de la nature d’activit¢ de cet institut de maniére générale,
et du type d’activité des locaux afin de garantir une meilleure utilisation de ces derniers et offrir un
cadre adapté 4 la formation.

1l est aussi nécessaire de tenir compte de la durabilité et la facilité d’entretien des matériaux en fagade.

L’ Institut est dédié a la formation professionnelle dans les métiers de la santé et de ’action sociale.
Tl sera composé de plusieurs espaces intérieurs et extérieurs a la fois indépendants mais connectes.

3/ Organisation spatiale

L’Institut de Formation aux Métiers de la Santé et de I’ Action Sociale est un équipement public qui se
compose de 04 entités spatiales :

[> Un bloc administratif

> Un bloc locaux pédagogiques

I>Un espace de rencontre et de rassemblement des stagiaires
> Un Internat

Article Il : Consistance physique

1/ Composition des espaces

Les différentes espaces constituant I’Institut sont les suivantes :

Bloc administratif :

¢ Bureaux (le bureau du surveillant général doit &tre au RDC et doit avoir une vae sur I’entrée des stagiaires
et une autre sur la cour de la récréation)

e Salle de réunions

o Unité de ressources didactiques (bibliothéque qui doit étre au RDC de ’administration avec un accés
indépendant)

¢ Salle pour formateurs

e Local archivage

e Local technique (Réseaux-téléphone)

e  Sanitaires




Bloc locaux pédagogigues

» Laboratoire prothése dentaire

e Salle spécialisée e

o Salle spécialisée fauteuil dentaire et équipements
e Salle de simulation : aides-soignantes, auxiliaires
e Salle de conférence

e Salle de cours

e Salle informatique

e Magasin

Des locaux et équipements annexes sont prévus :

e Sanitaires pour les stagiaires de type a la turque, doivent étre placés a I’extérieur des locaux pédagogiques
dont un est réservé pour personnes a mobilité réduite

e Puits

e terrain e sport

Internat
«  Espaces communs : Réception accueil, foyer/salon, réfectoire, self-service, salle de priére, infirmerie,
sanitaires

«  Cuisine ¢t ses annexes : bureau, réception, stockage, chambre froide, cuisine, plonge, local poubelle,
vestiaire-sanitaire

. Internat : Bagagerie, chambres filles (pour 4 lits), chambre PMR fille avec sanitaires et douche intégrés,
chambre pour surveillante, Chambre garcons (pour 4 lits) chambre PMR gargons avec sanitaires et douche
intégrés chambre pour surveillant, Les blocs sanitaires et douches sont i prévoir séparément des chambres
de I’infernat.

+  Buanderie

NB:

- Les dortoirs filles et les dortoirs gargons devront avoir deux accés indépendants

3/ Programme physigque

Locaux administratifs et pédagogiques

Surfaces :
Désignation : Utiles Nombre Total
enm?

I- BLOC ADMINISTRATIF: 322
Bureau directeur (trice) 30 1 30
Bureau secrétariat 12 1 12
Open space : Espace bureau pour 3 personnes 30 i 30
Bureau surveillant général 16 1 16
Bureau Comité Gouvernance Avancée de I'Etablissement 30 1 30
Bureau Gestion Inclusion Sociale 30 1 30
Salle de réunion 40 1 40
Unité de ressources didactiques (6x10) 60 1 60
Salle pour formateurs (6x5) 30 1 30
Bloc sanitaire administration { 1bloc pour femmes et un autre pour
hommes) 10 2 2
Local archivage 20 1 20
Local technigue (Réseaux —téléphone) 4 i 4




Locaux Pédagogiques: 1610
Laboratoire prothese dentaire (12x10) 120 1 120
Salle spécialisée (Anatomie/psychomotricité/...) (12x10) 120 1 120
Salle spécialisée fauteuil dentaire et équipements (10x10) 100 1 100
Salie de simulation : aides soignantes, auxifiaires (10x10) 100 1 100
Salle de conférences 250 1 250
Salle de cours (6x10) 60 8 480
Salle informatique (10x8} 80 3 240
Magasin 80 1 80
sanitaires 60 2 120
Surface Totale Utile en m? 1932
Total Surface Utite y compris circulation en m? 2318
Total Surface Couverte en m? 2782
Internat :
Surfaces _
- Désignation Utiles Nombre Total
en m?
|- Espaces communs: 502
Réception accuell 50 1 50
Foyer/ salon 100 1 100
Réfectoire y compris self service de 35m? 245 1 245
Self-service 35 1 35
Salle de priere 30 1 30
Infirmerie 12 i 12
Sanitaire 15 2 30
lIl- Cuisine et ses annexes: 270
bureau 12 1 12
Réception 24 1 24
Stockage 24 1 24
Chambre froide 24 1 24
Cuisine 150 1 160
Plonge 20 1 20
Local poubelte 6 1 6
Vestiaire -Sanitaire 10 1 10
11l- Internat 966
Bagagerie 16 1 16
internat filles
Chambre filles (4lits) 25 15 375
Chambre PMR (y compris sanitaire) 25 1 25
Chambre pour surveillante 25 2 50
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Sanitaires/Douches 50 2 100
Internat gargons

Chambre gargons (4lits) 25 15 375
Chambre PMR (y compris sanitaire) 25 1 25
Chambre pour surveillant 25 2 50
Sanitaires/Douches 50 2 100
Surface Totale Utile en m? 1838
Total Surface Utile y compris circulation en m® (x1,3) 2389
Total Surface Couverte en m? 2867

NB :A noter que les équipements ne seront pas prévus dans le cadre du marché des travaux, seules les
réservations techniques sont a prévoir.

Article 3 : BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel du projet est de :_27 000 000Dhs H/T (Vingt sept millions Dirhams Hors
Taxes)
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CLIENT :Office de la Formation Professmnnelle 'e deia
Promotion du Travail.

BON DE COMMANDE N°:51/18//D.BAT/S.ET

~ OBJET : Etude géotéchnique d’un terrain pour de la
| 'constructlon de 'IFMSAS a Meknés.

P-RESTATION Etudes geotechmques des sols des fendatmns

Q{gsponsaﬁlés Techniques -
Etabh par: . Vérifiépar:
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I- INTRODUCTION :

Dans le cadre de Bon de Commande N° 51/18/D.BAT/S.ET.intitulé: études

géotechniques d’un terrain pour de 12 construction de PIFMSAS a Meknés. 1.’ Office de

la Formation et de Ia Promotion du Travail a confié au laboratoire du Béatiment et des

Travaux Publics LABOSOL-Fes, I"étude géotechnique des sols d’assise du site cité en objet.

Le présent rapport regroupe les éléments suivants relatifs aux prestations ci-apres:

R Prestatlon A Campagne de reconnalssance geotechmque

o La reconnaissance in-situ par reahsatlon des sondages carottés et sondages meécaniques,

o Prélévement des échantillons pour identification au laboratoire,

o

Relevé des coupes lithologiques des sondages carottés et sondages mécaniques,

& PréS’tation B: Etde géotechnique des sols de fondation.

O

o]

Les différentes formations lithologiques constituant les terrains des projets.

Résultats des essais de laboratoire,

o Le niveau d’assise préconisé et systéme de fondation & adopter,

o Estimation de la contrainte de service du sol,

o Les dispositions parasismiques de la région qui doivent pris en considération a fin de

permetire aux bitiments de résister convenablement aux secousses sismiques conformément

au RPS dans sa révision 2011,

o Enfin, toutes les recommandations et les dispositions constructives nécessaires 4 prévoir,

pour assurer la stabilité et la pérennité du sol/fondation.
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[I- SITUATION DE SITES DU PROJET :

Le site & ’étude est situé a la ville de Meknés dans la région de Fés-Mekneés.

l
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M- GEOMORPHOLOGIE, GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE :

HI-1-Apercu géomorphologique de la région ;

Le terrain du site d’étude réservé a la future construction de PIFMSAS a Meknés est

caractérisé par un relief tabulaire.

ITI- 2-Apercu géologique :

Le secteur d’étude se situe dans la plaine de Sais, qui est sans doute la région naturelle la
plus équilibrée de tout le territoire national. Elle fait partie du sillon Sud Rifain (Détroit Sud
Rifain). Le plateau de Meknes se trouve ainsi limité par la vallée de I'oued Beth et le Plateau
Central 4 l'ouest, la plaine de Fés a l'est, les montagnes du Pré rif au nord et les montagnes du
Moyen-Atlas au sud. Cette situation assure au Platean de Meknds une large ouverture sur les
vents d'Ouest frais et humides, mais également sur les vents d'Est secs, froids 'hiver et chauds
I'été.

I11-3- Données géologiques

La région d’étude fait partie du Safs occidental qui est caractérisé par une simplicité
double : Topographique et structurale, C’est un pays des plateaux trés doucement vallonnés. I est
fait dans un bassin sédimentaire dont le fond est une formation marneuse du Miocéne, souvent
puissante de plusieurs centaines de métres, qui porte une couche sableuse d’épaisseur trés inégale
dépassant rarement les 40m. Le tout recouvert d’une dalle de calcaire, réputé lacustre, et montrent
les facies les plus variés. On y reconnait une large gamme depuis les tufs blancs ou roses a la
consistante crayeuse, jusqu’aux calcaires extrémement bien cristallisés blancs, beiges ou gris
qu’il devient possible de confondre avec les calcaires marins les plus résistants.

Mises a part quelques petites surfaces recouvertes de formations quaternaires, la géologie
du plateau de Meknes se caractérise par des affleurements du Miocéne et du Pliocéne constitués
surtout de calcaires reposant sur des formations sableuses qui apparaissent par endroits pour

couvrir des surfaces non négligeables.

% Les formations quaternaires

Elles sont de natures diverses, mais ne recouvrent qu'une faible surface au total. 1l s'agit
essentiellement d'alluvions et de colluvions recouvrant le fond des vallées et des talwegs. Elles
sont en général épaisses et portent des sols trés profonds. Ailleurs, elles sont localisées sur les

bordures sud du plateau, aux confins du Moyen-Atlas et du Plateau Cenfral et sont

essentiellement constituées d'apport colluviaux ou de divers matériaux déposés au niveau/ deg -

i
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cones de déjection de différents petits torrents ou encore de coulées de basaltes quaternaires en

provenance des régions volcaniques du Moyen-Atlas,

t'1{) Les calcaires

Tout en montrant l'existence de calcaires durs et de calcaires crayeux, les géologues

ont souligné la complexité des dépdts calcaires a I'échelle de 'ensemble du bassin lacustre
du Sais. On peut distinguer en effet :
o Des calcaires durs a trés forte teneur en carbonate de calcium. IIs prédominent ¢t se
; présentent sous trois principaux facies : calcaires a grains fins trés compacts, calcaires
détritiques & algues ct calcaires a pseudo olithes.
‘ o Des calcaires crayeux ou tufs ou encore formations travertineuses. Il s'agit de calcaires

riches en argile, peu consolidés ou tout a fait pulvérulents selon les endroits.

£ Q{) Les autres formations géologiques

Parmi les autres formations géologiques rencontrées dans le Safs, ce sont les sables

qui sont les plus répandus. 11 s'agit de sables, dits fauves, et qui sont le plus souvent rouges
] et riches en sesquioxydes, Les sables reposent sur des marnes tortoniennes intercalées avec

des grés et des conglomérats que I'on n'observe que trés localement surtout au niveau des vallées

Ll

les plus encaissées.

111-4- Lithologie du site d’étude

Le bati géologique du site est constitué¢ par : une couche de terre végétale constituée

d’argile rougedtre (d’une épaisseur de 0.60m), suivie d’une couche terrigene du quaternaire

récent de nature marno-limoneuse tufacée jaundtre 4 blanchatre, cette dernicre surmonte un

substratum calcaire blanchatre trés dur, de nature lacustre.

11I-5- Apercue hydrologique

Gréce a sa topographie, le plateau de Mekngs se trouve drainé de facon efficace. Ce

drainage est assuré par quelques petites riviéres qui coulent de facon permanente ainsi que par

des vallées (oued E! Kell, oued Wislane...) et talwegs assurant l'dcoulement des eaux

excédentaires pendant les périodes de pluies. Seules quelques cuvettes éparses représentant une
surface de quelques centaines d'hectares au total, échappent a ce réseau naturel de drainage ct
voient s'y localiser des sols & hydromorphie plus ou moins prononcee.

TII-6- Le climat

Le climat de la région est considéré comme un climat de type méditerranéen sen{n arlde a

hiver tempéré. Il se caractérise par un léger gradient d'aridité croissante d'Ouest eﬁ_Est Le‘
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plateau de Meknés occupant la partic ouest de cet ensemble, se trouve favorisé par la quantité de
précipitations qu'il regoit. C'est ainsi que I'on passe de 600 mm environ de pluie a Ain Lorma,
située tout a fait & l'ouest du plateau, & 550 mm a Meknés et a moins de 500 mm a Ain

Taoujdate, située plus & 'Est dans la plaine de Fés.

L'examen des données relatives aux précipitations montre que le climat de Meknes est

caractérisé par deux périodes bien marquées :

- une période humide qui s'étale entre les mois d'Octobre et d'Avril, et qui coincide avec

la période la plus fraiche,
- une période 2 la fois séche et chaude, qui s'¢tale de Mai & Septembre.

111- 7-litho-stratigraphie locale :

A partir des échantillons des sols extraits des sondages, la lithologie du site présente

comme suit : de tuf blanchétre en surface, de calcaire dur et marneux calcaire 4 partir de 10 m

111-8- de point de vue hydrogéologique :

Nous ne signalons aucune présence d’cau au niveau des sondages réalisés sur le site du

projet ni détectee.
V- RECONNAISSANCE DU SITE :

La campagne de la reconnaissance géotechnique au niveau du site a été effectuée au

moyen de Trois (03) sondages manuels et deux (2) carottes sur une profondeur de 15 m,

représentées comme suit :

SM1 : (X: 483734.55- ¥:363409.12) I
‘ Sondages 4 pelle o
SM2 :(X : 658898.5667- Y:305810.8583) 5 éeanique N
SM3 :(X : 658883.0806- Y:305829.1538) | L
SC 1:(X : 48375L.00- Y:363420.095) - ,
Sond 4
SC 2:(X : 483696.36 - Y:363370.74) 1 ondages Carottes

Les coupes lithologiques de ces sondages ainsi que les résultats sont représentés en

Annexes I
D’aprés les sondages réalisés, ona relevé les formations suivantes :
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% Sondage SM 1

0.0040.30 m : Argile & racine brunétre
0.30 4 1.80 m : tuf blanchétre

1.80 4 5.00 m : calcaire dur.

% Sondage SM 2:

0.0020.40m : Argile & racine brunatre

0.4021.00m : Grave calcaire & matrice argilo-limoneuse
1.0025.00m : calcaire dur

% Sondage SM 3:

0.0040.40m : Argile & racine brunétre
0.4041.00m : Grave et tuf blanchétre
1.0045.00m : calcaire dur

il & Sondage SC 1:

=3 0.0020.40m : Argile 4 racine brunétre

0.4043.00m :Calcaire et tuf blanchatre

3.004540m :Calcaire dur blanchitre 4 joints d’argile limoneuse rougeétre.
5.4048.50m : Calcaire fracturé beigedtre 4 blanchétre

8.50 4 10.40 m : Tuf marneux beigedtre semi consistant.

e 10.40 & 15.00 m: Marneux calcaire.

4 Sondage SC 2:

0.00a4030m : Argile a racine brunétre

030242.00m :Calcaire et tuf blanchatre

2.0045.00m : Calcaire dur blanchitre a joints d’argile limoneuse rougeétre.
5.0049.00m :Calcaire fracturé beigeétre a blanchéire

9,00 & 11.00 m : Tuf marneux beigeitre semi consistant,

11.00 4 15.00 m: Marneux calcaire.

[ SN
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VI- ESSAIS DE LABORATOIRF :

VI-1- Essais réalisés @

Dans le but de déterminer les caractéristiques physiques, mécaniques et de

compressibilité du sol d’assise, il a été réalisé des essais de laboratoire, dont les résultats

]

récapitulatifs ainsi que les graphiques correspondants sont joints en Annexe IfL.

VI-2- Caractéristiques physiques:

A-Analyse granulométrique, limite d’Atterberg et teneur en eau :

Les essais d’identification réalisés sur des échantillons remaniés prélevés montrent les

caractéristiques physiques suivantes :

i

;(;"?
1

SM1(0.30-1.80m/TN) | Tuf blanchétre
SM2 (0.40-1.00m/TN) | Oravecaloaireamatrice | 05 | 360 | 975 1 22 | 13 | 9 | 7 |CIBS
argilo- tufacé
SM3(0.40-1.80m/TN) gl‘il ﬁ;‘t‘r’?eu" 32 428 | 898 | 31 | 15 | 16 1 8 | CiB6
Calcaire tufacé
SCI0403.00m/TN) | e W08 e | 7 [ 922 1 100 | 32 |16 |16 | 19| A2
SC1{10.40-15.00m/TN) | Marneux calcaire 66.5 71.6 100 30 15 15 24 A2
SC2(1040-2.00m/TN) | Calcaire ot tuf blanchére | 47.4 | 767 | 100 | 33 | 17 | 16 | 10 | A2

% Interprétation des résultats :

A la lumiére des résultats des essais d’identification au laboratoire sur des échantillons des
sols ; on recueille les informations suivantes:

Ces sols sont classés selon la classification du GMTR (Guide Marocain pour les
Terrassements Routiers) comme suit : C;Bs, C1BsAs, A3 Bs et Bq.

Tout d’abord il s’agit des sols grenus et fins; donc pour classer ces formations les
paramétres retenus sont des paramefres de nature : qui se rapportent aux caractéristiques
intrinséques des sols. Ces caractéristiques ne varient pas ou varient peu au cours des différentes
manipulations que subit le sol. Ces parametres retenus concernent la granularité (AG) et
l'argilosité (I’indice de plasticité et la valeur du bleu de méthylene).

e Classification GMTR des sols rencontrés au niveau du site.

v" Classe A : Sols fins

Elle contient les sols fins qui présentent un D max. < 50 mm et un tamisat a 80 |.Lm >3 5
%. Elle contient sous-classe Al, A2 et A3 suivant l'importance de la plasticité : (
Al: sous-classe des sols fins peu plastiques (limon silteux, limon peu plasthue)
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Ces sols sont caractérisés par un IP compris entre 7 & 11t VBS 0.64 4 0.88g les
éléments 80 wm > compris entre 42.2 4 44.8%

A2 : sous-classe des sols fins moyennement plastiques (limons argileux)
Ces sols sont caractérisés par un IP compris entre 13 4 24 et VBS 0.57 4 4.14g les
éléments 80 um > compris entre 41.3 4 94.8%

Classe B : les sols sableux ou graveleux avec fines (C1B5 et C1B6)
Elle contient les sols sableux et graveleux avec fines avec un D max. < 50 mm et un tamisat &

80 pm inférieur ou égal 4 35 %.

Elle contient sous-classe Bs et sous classe Bg et ce suivant limportance et les
caractéristiques des fines et 'importance de la fraction sableuse.

I.’ensemble de se sous-classe se présente comme suit:

B5 : Sous-classe des sraves peu argileuses

-Tamisat & 80 pm < 12 (Un pourcentage des fines (<0.08mm) entre 14.6 et 33.7%).
- Tamisat & 2mm <70 (Un pourcentage entre 32.8% et 68.8 % et VBS compris entre 0.14
et 0.95g).

B6 : Sous-classe des sables et des graves argileux

-Tamisat & 12%<80 um <35% (Un pourcentage des fines (<0.08mm) entre 34.3 et
13.8% et VBS compris entre 0.53 et 1.83).

Conclusion :

On congoit donc que les limites d’Atterberg et I'indice de plasticité varient
seulement avec I'importance de sa fraction argileuse mais également avec la nature des
minéraux argileux (Minéralogie du sol)

En fin on considére généralement que le degré de susceptibilité des sols rencontrés
au phénomene du retrait-gonflement en fonction de I’indice de plasticité IP est moyen.
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B- Mesure de la teneur de la masse volumique et poids spécifique :

Des échantillons ont été prélevés au niveau des principales formations rencontrées
dans les sondages réalisés, ont fait ’objet des mesures de masse volumique et le poids

spécifique. Les résultats obtenus sont représentés sur le tableau suivant :

1799/3 S$M1 (3.00-5.00 m/TN) 2.653 26.025

Calcaire dur
1799/6 blanchatre SM2 (2.00-5.00 m/TN) 2,661 26.104 J

e Les rapports d’essais sont joints cn annexe I

VI-3- Caractéristiques rhéologiques et mécaniques :

La nature graveleuse des couches rencontrées sur les sondages ne nous a pas permis de
réaliser les essais mécaniques (essai de cisaillement 3 la boite) et rhéologiques (essai de
compression & 1’odometre).

VI-4- Caractéristiques mécaniques :

Des échantillons ont été prélevés au niveau des principales formations rencontrées
dans les sondages réalisés, ont fait ’objet de calcul de résistance & la compression simple selon

la NM 10.1.051

1799/3 ' 2.26 19.9
Calcaire dur SC1 (3.00-5.00 m/TN)

1799/3 bis blanchatre 2.24 10.0

1799/6 SC1 (7.30-7.50 m/TN) 2.19 19.9

VI1I-1- Niveau d’assise des fondations :

D’aprés la reconnaissance in-situ, et les essais de laboratoire, nous recommandons ce
qui suit :
% Type de fondation : Semelles isolées moyennement rigidifiées par des longrines et posés

sur un béton de proprete

& Sol d’assise : Calcaire et tuf blanchétre

+,

% Fiche d’ancrage : A partir 2.00 m/ TN
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VIII-2- Contrainte admissible ;

» Cas de terrain rocheux :

Dans le cas ou le sol de fondation est rocheux la contrainte admissible sera calculée
sur la base des résistances & la compression.

o Dans ces conditions, le taux de travail sera calculé avec la formule suivante

La loi de WEIBULL :

SP=1.67/6 x RC\/ H/B

Avec:

SP : surpression admissible

Re : résistance 3 la compression.

H : hauteur de I’échantillon

B :largeur de la semelle

F : coefficient de sécurité est égale a6.

Application numérique

Rec (moyenne): 1660 T/m™. ~ "
H :0.16m SP=130.3T/m
B :2.00m

F : coefficient de sécurité est égale a 6.

2 V1I-3- Contrainte de service

Pour la contrainte de service on travaille avec un coefficient réducteur complémentaire

F’= 4 qui limite la contrainte portante & I’échelle globale, on obtient ainsi :

Semelles isolées moyennant
rigidifiées longrines. poses sur
un béton de proprete.

Calcaire et tuf
blanchétre

32,5 T/m? Soit 3.25 Bars




Laboratoire

| | LABOSOL

Client :
O.F.PP.T

Projet

Etudes géotechniques d’un terrain pour de Ja construction de PIFMSAS a Meknes.

Page : 14 /27

A
|
|

i
|

BON DE COMMANDE N°: 51/18/D.BAT/S.ET.

—

H IX/ DISPOSITION PARASISMIQUE :

IX-1-Parameétres pour construction parasismigue :

L Selon le RPS 2000 applicable aux batiments publiés au Bulletin Officiel version révisée

2011, les paramétres qui doivent étre pris en considération afin de permettre aux bétiments de

! } résister convenablement aux secousses sismiques sont récapitulés dans Ie tableau suivant:

5 Paramétres parasismiques Coefficients

s Systéme de structure Potrique

i Classe de construction il

= Coefficient de priorité parasismique 1.20

] Niveau de ductilité (ND) NDI1
Facteur de comportement (K) 2

i Coefficient d’amortissement (£ en %) 5

3] Vitesse en (cm/s) 10
Accélérations en (%g) 10

3 Zone sismique en accélération % g Za 2

2. Zone sismique en vitesse cm/s  Zv 2

Type de site S2

I Coefficient d’influence 1.20

Période de transition {T¢) 0.25
Facteur d’amplification Dynamique 2.5

l Période fondamentale (T) T=0.075 H(L)®"™?

- IX-2-Propriété des matériaux.

i » Béton

1l est demandé que le béton utilisé ait un comportement stable sous des

déformations réversibles.

Les caractéristiques mécaniques doivent étre conformes au réglement en vigueur

grandes

de

béton armé. Toutefois la résistance 628 4 la compression doit étre Supérieure & 22 Mpa.

]

> Acier

IX-3-Espacement entre deux blocs

transmettre I’effort d’un bloc a Pautre.

X-CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS :

Les armatures pour béton armé soient & haute adhérence.
La valeur supérieure de la limite d’élasticité fy soit égale a 500 Mpa.
Le coefficient de sécurité & adopter ait pour valeur ys = 1.15.

Les joints de séparation entre deux blocs adjacents doivent assurer le libre déplacement
des blocs sans contact préjudiciables, ses matériaux de remplissage ne doivent pas pouvoir

La largeur du joint entre deux structures ne doit pas étre inférieure a la somme de leurs
déformations latérales respectives incluant les déformations de torsion.

La largeur minimale du joint ne doit pas étre inférieure & SOmm.

L’étude géotechnique du terrain réservé au futur projet de la construction'de;

o
1»
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Meknés aboutif aux conclusions et recommandations suivantes :
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X-1/Conclusions
X-1-A. Lithologie du terrain ;

Les coupes lithologiques sont détaillées dans I’ Annexe II.

X-1-B. Caractéristigues des formations rencontrées :

Les résultats des essais en laboratoire sont présentés en Annexe 111 et ont ét¢ commentés

dans e texte du présent rapport.

X-1-C. Tvpe des fondations et niveau d’assise :

© . ‘Modede fondation .
. Typedefondation |  Soldassise | Fiched’ancrage |
Semelles isolées
moyennant rigidifiées par Calcaire et tuf |, .
des longrines. poses sur un blanchétre a partir 2.00 m/ TN | 3.25 bars
béton de propreté

V-2-Recommandations :

v’ Mettre un joint de rupture en fondation et en élévation tous les 20 m.

v" Le batiment doit étre protégé par un dallage périphérique en béton de 1.5 a 2.00 m de largeur
et assis sur un tout venant sait d’épaisseur 70 cm insensible a I’eau et compacté par couche
¢lémentaires de 20 cm d’épaisseur & 90% de I’OPN,

v" Munir le batiment de lamiers pour éloignement des eaux des fagades.

v" Prévoir un systéme de collecte}et d’assainissement des eaux pluviales relié & un exutoire
« Regard principal » afin de prémunir les sols de fondation contre les variations hydriques.

v' Prévoir un complexe d’étanchéité en asphalte au niveau des fondations et les parois pour
¢viter toute tiche d’humidité.

« Remblaiement latéral & la périphérie des ouvrages par un matériau sélectionné, ces matériaux
doivent étre spécifiés comme suit :

» Granulométrie :

Les matériaux sélectionnés doivent présenter une structure granulaire réguliérement
répartie de classe (0/40 mm).

» Caractéristiques du compactage:

- L’¢paisseur de la couche élémentaire est de 20cm.

g - L’indice de compactage IC = 92%.
p g
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Enduits et revétement : Tous les parements extérieurs et acrotére recevront un enduit ou
mortier de ciment tandis que les parements intérieurs recevront un enduit en mortier avec

incorporation d’hydrofuge de masse (SIKA) pour augmenter sa résistance.

[ARERLEE D

Pour éviter une humidité constante dans les fondations et les parois, il est recommandable de
|
mettre en place un systéme de drainage adéquat : un drain en pierres séches ou béton poreux.

v' 11 est vivement recommandé au client de faire procéder au moment de 'ouverture des

fouilles ou de la réalisation des premiéres semelles, & une visite de chantier par un
spécialiste du laboratoire. cette visite a pour objet de vérifier que la nature du sol d’assise et
la profondeur de I"horizon de fondation sont conformes aux données de I’étude

v" Enfin, tout incident important survenant en cours des fravaux doit &tre immeédiatement

signalé au laboratoire pour lui permettre de reconsolider et d’adapter éventuellement les

solutions initialement préconisées.
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Sondages carottés

B Sondape n% SC1 .+,

Pr.
(e m)

Description des
formations

0,00
0.49
-1.00
R 2,00
+3.00
)

i 4,00
-5.00
540
-6.00

13,0

-14.0

135.0

Tv : argile 4 racine

| Calcaire et tuf blanchéatre

Calcaire dur blanchétre a

{ joint d’argile limoneuse

| rougeétre

| Calcaire fracturé
1| beigedtre 4 blanchétre

| Tuf mameux beigedtre
| semi consistant

Sondagen® SC2 .

Pr. |coupe |Description des
(en m) | Litho formations
.00 — -
0.30 Tv : argile a racine
r1.00 % Calcaire et tuf blanchatre
PO oo
PO oot
2,00 R
+3.00 Calcaire dur blanchétre &
| joint d”argile limoneuse
L 4.00 | rougedtre
-5.00
-6.00 | Caleaire fracturé
7,00 beigeftre & blanchitre
-8.00
-9.00 »
“ Tuf marneux beigedtre
+10.0 ‘| semi consistant
+11.0
F12.0
13.0 - Marneux calcaire
-14.0
15.0 - I
=




|

- Sondagen°: SM3
Pr. |coupe | Description des
(en m) | Litho formations
-2.‘?00 Argile 4 racine
-1.00 % Tuf bI'anchétre
-2.00 Refus mécanique
-3.00

-4,00

-3.00

-6.00

-7.00

-8.00
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Sondages a pelle mécanique
Sondagen"-SMl LT REE e Sgndageno' SMZ
Pr. [coupe| Description des Pr. |coupe | Description des
(en m) | Litho formations {en m) | Litho formations
0,00 boonnnd Argile 4 racine 0.00 [ouiiid Argile & racine
030 ] 0.40 4 " (Grave calcaire a
-1.090 : | Tuf blanchatre -1.00 matrice argilo-
SR : 122 limoneuse
-2.00 -2.00
Refus mécanique Refus mécanique
-3.00 -3.00
-4.00 -4.00
-5.00 -5.00
-6.00 -6.00
-7.00 -7.00
-8.00 -8.00
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- [ Date demande 7/05/2018 ]

I - Client : OFPPT/Casablanca ,
i - Bonde Commande N° 51/18/D BAT/S.ET
) - Projet :Détude géotechnique d’un terrain pour la construction de I'YFMSAS-Meknés

. - ——————

w Date de prelevement 14/05/2018 et 16/05/2018
- % Prélévement effectué par : LABOSOL

1 KEssais réalisés : |
« Détermination de la limite d’ Atterberg (NM13.1.007).
‘ﬂ » Analyse granulométrique par tamisage (NM13.1.008),
7 e Détermination de la teneur eau pondérale des matériaux —méthode par étuvage NM 31.1.152
e Roches : Détermination de Ia résistance a la compression uni-axiale NFP 94-420

Lieu des essais ; X LABOSOL IN-SITU

Conservation des échantillons :
- e 15 jours aprés la date d’envoi du présent rapport d’essai.

Avertissement : la reproduction de ce rapport d’essais n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte (03) page.
l Les résultats ne se rapportent qu’a I’objet soumis & ’essai
i

Responsable du laboratoire d’essais Responsable qualité

f. KOURICH N.FAKIR

Qg /" M;m}ﬁq
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RESULTATS D’ESSAT

Analyse granulﬁmetnque Limites &’ Atterberg
NM13 1.008 NM13.1.007

Teneur

- R | . ) provenance INafure lithologique enean | %< 'o/ <2 | °/o*_"-2_ Yo<50 WL WP . i 4
. : . Yo 0.08 ’l]’;m 9 :nm % %o %
wm | Smm | . - :

SM1 .' 64,
19341 | e 03041 80m/TN) Tuf blanchétre 10 | 483 | & | 100} 100 | 33| 17 } 16

Sm2 Grave calcaire & 75.

(prof : 0.40-1.00m/TN) | matrice argilo-tufacé 7 202 4 36 4 075 | 22 | 13 o
SM3 Tuf gravelenx 42, 72

{prof : 0,30-1.80m/TN) bianchétre 8 232 8 6 898 | 31 13 16

193472

1934/3

COURBES GRANULOMETRIQUES DES SOLS PAR TAMISAGE

.._Caﬂlowcm_..’q_ Gramersa....; Sables -

120—,.:;..

104 SR A A Y

ool b e 034

S0 FEERRE NN Fa i N (S
il \@“_\& i .

ol e

1T LRI AIREREES EEREAS . ;g“* '

40

30

% tamisats cumulés

20

10

0 T T TrTfy1 1T ¢ T T T™TWJryrT v ¢ 1 ¥ TITV4d F T 1 T 1

100 10 1 0,1 0,01
Quverture des tamis en mm
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RESULTATS ID’ESSAL
Limites
} Analyse granulométrigue &Atterbery
H . - Teneur - . NMi3.1.008 NM13.1.007 -
il Réf provenance ’ Nature Yithologique < | oueau : R | . ) AR
' : % %<0.08 | %<2 | %<20 | %<80 | WL | WP | IP
© mm ‘mm | uwxm .| mm Yo % | %
Cal
8C1 . 92.
1799%/1 . calcaire Tuf 19 79.7 100 100 32 16 | 16
(prof :0.40-3.00m/TN) blanchatre 2
180074 | e sor13.00myny | Mameu caleaive | 24| 665 htson | 100 | 30 | 15 {15
180066 | (e fgfzzoom) Argile tufacée 10 | 474 |7 [ 100 | o100 | 33 |17 [16
COURBES GRANULOMETRIQUES DES SOLS PAR TAMISAGE
*Callloux_.lq_ Grawers.,[_._. Sables -
120_‘:3.:;; d T . [P R .
N 1 T FH A —a— 1934/1
o o 1034/2
100 SRR & : b —a—1934/3| _
90 i — AN 'fj,\.a;g\’i" :
» g0
i, 1
g 70
= -
3 80
o 4
-+ 50
g ]
é 40
8 3
o .
SN 20
10
0 i Tt T T |
100 10 1 0,1 0,01
Quverture des tamis en mm
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RESULTATS D’ESSAI
Dae Masse Charge Résistance DlmeflSIOIlS
. : Nominales
Mass | Volumigu | maximal ala
Eprouvett . Des
provenance e € de compressio éprouvettes
I\?" Prélévement Lssai (g) | Apparente | rupture n Fﬁ H) em
(g/cm3) en KN En (MPA) 5 2 T
1799/3 1818 2.26 100 19.9
SCE :(3.0 4 5.00)
1799/3 bis | 16-05-2018 | 21/05/2018 1801 2.24 50 10.0 8 1 16
179%/6 SC2:(2.04 4.00) | 1759 2.19 100 19.9
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MEKNES

Objet : Note de renseignements urbanistiques relatif au terrain objet du TF n® 20922/K.
‘ Sis a C.U Méknés , Préfecture Méknas.
Réf :  Votre demande n® 738/18 du 06/06/2018.

£ réponse a votre demande citée en référence, j'ai 'honneur de vous faire connaftre que
d'aprés les prévisions du plan d’aménagement de référence la C.U Meknés (ex C.U Meknassat
Azzaytoune), le terrain concerné est situé comme suit

> Partie réservée a I'équipement de formation professionnelle E35 (1.T.A) ;
» Partie réservée & I'équipement A2 (Travaux public) ;
> Partie réservée au Bd de 30 m d’emprise. :

Par aifleurs, il est @ préciser que la présente note, ayant une vaiidité de six maois, est
délivrée sur fa base des données fournies par le demandeur et ne peut, donc attester de leur
véracité et n'équivaut, en aucun cas, & un accord de principe pour la réalisation d'un
quelconque projet, lequel doit respecter :
+» Les dispositions de la loi n° 12-90 relative 3 Furbanisme, promulguée par le Dahir 1.92.31 du

15 Hijja 1412 (17 Juin 1992) et son décret d‘application ;
 Les dispositions de la loi n°25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et

morcellements, promulguée par le dahir n® 1.92.7 du 15 Hijja 1412 (17 Juin 1992 ) et son

décret d'application ;

¢ Les dispositions du dahir n°1-60-063 du 30 hija 1379(25 juin 1960) relatif au développement
des agglomérations rurales ;

* Les alignements communaux ;

« Les lotissements et les groupes d’habitation approuves et leurs cahiers des charges ;

» Et de maniére générale, satisfaire aux lois et reglements en vigueur.

Veuiliez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

tSL el AN

LRGN B DL v N IR of < Iy

Agence Urbaine de Mzknes

aumk@menara.ma : 58 2l 4150000 uisa.675 0o a ogiels 445 .13

www.aumk.ma : ! cﬁy {212) 05 355103 01 ioeSLalt (212)05355103 10/11 : wastdl






CONTRAT D'ARCHITECTE
ROYAUME bU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION BU TRAVAIL

(OFPPT)

CONTRAT DES PRESTATIONS ARCHITECTURALES n® /.......... /18
Relatif aux études architecturale et conduite des travaux du projet de construction de L’ INSTITUT DE

FORMATION AUX METIERS DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCTALE ET DE SON INTERNAT
MEKNES

Passé avec : (Nom de l'architecte, du groupement d'architectes ou de la société d'architectes) (1)’
(1)Supprimer la mention inutile.

Préambule du contrat
Contrat passé par concours architectural en application de I'article 91 et de larticle 112 du réglement des
marchés de YOFPPT, approuvé te 18 Chaabane 1435 (16 juin 2014).

ENTRE
Le {maitre d'ouvrage} représenté par Monsieur {nom et qualité)
Désigné ci-aprés par le terme "maitre d'ouvrage",
D'UNE PART,
ET
I. Cas de l'architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

M. e , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compie.

Autorisé & exercer la profession d'architecte sous le n° .......... en date du ...............
Patenten® ........... Affilié & 1a CNSS sous n® ... AdresSe .t eeiereas
Compte bancaire n°(RIB} ouvert auprés de
Désigné cl-aprés par le terme « architecte ».

D'AUTRE PART,

2, Cas d'un groupement d'architectes
Les membres du groupement darchitectes soussignés constitués aux termes de la convention de
groupement.............. {les références de la convention) :

Architecte 1:

M. i, architecte agissant en son nom et pour son propre compte.
Autorisé a exercer la profession d'architecte sous le n® ........ endatedu ...
Patente n® ............. Affilié a fa CNSS sous n®

AUFESSE 1 v nirarsserirc s cas s nrese s snassssssss e sssenes

ICE N’ erervrrerinane

Architecte 2

M. e architecte agissant en son nom et pour son propre compte,
Autorisé & exercer la profession d'architecte sous len® ................ en date du ...eeeenn.
Patente n® .......... Affilie alaCNSSs50US N° e,

AUFBSSE 1 1iriririieeererree et ceareence s ees remeaseae e s e eees s e s ceas
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Architecte n:

M. crinereremeennne architecte

agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sousle n® ........endate du .o
Patente n® ..,

Affilié a la CNSS soUs N e,

ATESSE T oeviteceie e ssereereeeeeneeee e ses e nn e smnas s sae s bes e ensens

Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant M. ..o (Prénom, nom) Architecte, en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de
'exécution des prestations,
Ayant un compte bancaire commun sous n° {RIB).............. OUVETT BUPTES wvvvvrevirers e ecersses s cen s

Désigné ci-aprés par le terme « architecte »,
D'autre part,

3. Cas d'une Société d'Architectes

M e Architecte, {Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la Société d'Architectes en vertu des pouvoirs qui me sont
conférés. '

Au capital social i

Autorisé 3 exercer la profession d'architecte sous le n°.............. en date du

Patente n® ..ccniiniiinnns

Affiliée 2 la CNSS sous n®
Adresse

Compte bancaire n® (RIB) .cviiieee ouvert aupres de...
Désigné ci-aprés par le terme « architecte ».

D'autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QU1 SUIT :
Article premier - Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat @ Pour ObJEt e ..
SIS F ereerssssssreeeeeneeee e (Li€U e réalisation et assiette fonciere).




CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 - Consistance du projet

Le projet & réaliser consiste en la construction de Finstitut de Formation aux métiers de la Santé et de |'Action
Sociale et de son internat Meknes

Article 3 - Référence aux textes généraux et spéciaux
L'architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

- loi n® 016-89 relative & I'exercice de fa profession d'architecte et 3 l'institution de ['Ordre National des
Architectes, promulguée par Dahir n” 1-92-122 du 22 Rebia | 1414 {10 septembre 1993) ;

- loi n® 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements promulguée par Dahir
n° 1-92-7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992);

- 10in®12-90 relative a I'urbanisme promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) ;

- loi n° 69-00 relative au contrdle financier de I'Etat sur les entreprises publigues et autres organismes,
promulguée par le Dahir n® 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003} ;

- Le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015} portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics.

- décret royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de
comptabilité publigue tel qu'il a été modifié et complété ;

- Réglement des Marchés de 'OFPPT;

- décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses de ['Etat;

- décret n° 2-09-441 du 17 Moharrem 1431 (3 janvier 2010} portant réglement de la comptabilité
publique des collectivités locales et de leurs groupements ;

- décret n® 2-13-424 du 13 Reieb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général de construction
fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et des piéces exigibles en application
de la législation relative 3 I'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
ainsi que les textes pris pour leur application ;

- devis général d'architecture approuvé le 27 février 1956 et rendu applicable par le décret royal n” 406-
67 du 9 Rebia 1 1387 (17 juillet 1967} a tous les travaux a usage administratifs, industriels ou d'habltat
et 3 tous les marchés de travaux publics et du batiment.

Article 4 - Missions de l'architecte
L'architecte est, conformément aux dispositions de Yarticle 53 de loi n” 12-90 relative a Furbanisme
promulguée par Dahir n°1.92.31 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de

- La conception du projet;

- L'établissement de tous documents architecturaux graphigues et écrits relatifs a la conception, en
particulier ceux a fournir & la commune pour 'obtention du permis de construire conformément a la
réglementation en vigueur ;

- Veiller 3 la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs specialisés en
construction avec la conception architecturale ;

- Suivre I'exécution des travaux de construction et en contrdler la conformité avec les plans
architecturaux et les indications de 'autorisation de construire et ce, jusqu'a la délivrance du permis
d'habiter ou du certificat de conformité ;

il est également chargé de :

- Etablissement des avants métrés détaillés;

- Elabaration des cahiers des charges et marchés définitifs relatifs aux travaux a réaliser ;

- Animation et assistance a toutes les réunions de chantier, a raison d'au moins une {1} fois par
guinzaing, et ce, jusqu’a la réception provisoire des travaux; _

- Etablissement des comptes rendus des réunions de coordination et de chantier et feur diffusion
aprés approbation du Maitre d’ouvrage; ' ’

- Réalisation des métrés ;




- Examen et validation des situations mensuelles partielles et définitive d’exécution des travaux et
ce, chaque fin de mois. ' Architecte dispose d’un délai de Sept (07) jours pour cette opération. Passé
ce délai la pénalité prévue a I'article 11 lui sera appliguée;

- Participation aux opérations de contrble d'exécution des travaux et de réceptions des ouvrages ;

- Agrément des échantillons des matériaux, produits et fournitures,

Article 5 - Nantissement du contrat d'architecte

Dans I"éventualité d'une affectation en nantissement du présent contrat, il est précisé que :
- La liquidation des sommes dues par I'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du
Travall, en exécution du contrat sera opérée par le Directeur Général de 'OFPPT ou par la personne
ayant regu délégation a cet effet.
- Les palements prévus au présent contrat seront effectués par le Trésorier Payeur de I'OFPPT, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du contrat.
- Les renseignements et les états prévus a l'article 8 du Dahir n® 1-15-05 du 29 rabii 1| 1436 (19 février
2015) portant promuigation de la loi n® 112-13 relative au nantissement des marchés publics, seront
fournis par le Directeur Général de I'OFPPT au titulaire du contrat alnsi qu'au bénéficiaire éventuel des
nantissements ou subrogations.
-'OFPPT délivrera a ia demande du titulaire un exemplaire unique du contrat. Les frais de timbrage
sont a la charge exclusive du titulaire.

Article 6- Validité et délai de notification de I'approbation du contrat
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par l'autorité compétente
et soh visa, le cas échéant, par le contréleur d’Etat.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations.
Le contrat sera notifié¢ a '"Architecte dés son approbation par I'Autorité Compétente. Cette notification sera
accompagnée de I'Ordre de service prescrivant le commencement de la mission.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

Les documents constitutifs du contrat comprennent :
1/ La proposition financiére comprenant I‘acte d'engagement et la proposition d'honoraires ;
2/ le présent contrat d'architecte ;
3/ la proposition technique.

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des prestations
architecturales, ceux-ci prévalent dans 'ordre oli ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Pidces contractuelles postérieures & la conclusion du contrat

Les piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

- Lesordres de service ;

- Les avenants éventuels (prévus a l'article 14 ci-dessous);

- Les décisions de résiliation prévues a l'article 40 ci-aprés, e cas échéant,
Les copies des avenants et fou des décisions doivent accompagner les ordres de services par lesquels ils sont
notifiés.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement
L'architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement du contrat, tels que
ces droits résultent des lois et réglements en vigueur,




Article 10- Délais

A - Stipulations particuliéres
Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier d'établissement des
études remis par I'architecte conformément a l'article 100 § 2-c du Réglement des Marchés de 'OFPPT précité.

Délais de remise

Phase Contenu de Ia phase
des documents

A ftudes d'esquisse détaillée

Avant-projet Sommaire (APS)

Avant Projet Détaillé (APD)

Permis de construire ou autorisation de lotissement

Projet d'Exécution {PE)

Dossier de Consultation des Entreprises {DCE}

Pour ta phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la date prévue par
I'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par |'entrepreneur et prend fin a la réception
définitive des travaux.

Délais de remise des

Phase Contenu de la phase
tdocuments

B Direction et Suivi de I'exécution des travaux A la réception provisoire
des travaux

2- Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21} jours maximum pour examiner les dossiers remis par
I'architecte 3 l'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution
du contrat.

3-Le délai d'exécution court 3 partir de la date prévue par {'ordre de service prescrivant le commencement de
I'exécution des prestations.

B - Stipulations communes a tous les délais
Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a l'architecte commence a courir fe |endema|n du jour
ol s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chémé, le délai est prorogé jusqu'a la fin du
premier jour ouvrable gui suit.

Article 11- Pénalités pour retard dans I'exécution des prestations architecturales

En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés 3 I'article 10 ci- dessus, il i est appliqué
une pénalité journaliere fixée 3 1/1000°™ des honoraires de la phase considérée prévue par {“article 30 ci-
dessaus,

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du retard dans la remise
des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la
décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcu! des
pénalités.

Le montant des pénalités est plafonné & cing pour cent {5%) du montant des honoraires de l'architecte calculés
sur la base de 'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, [ autorité compétente est en droit de résilier le contrat aprés mise
en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres mesures coercitives prévues par l'article 41
ci-apres.




En cas d'absence non justifiée de l'architecte ou son de représentant (accepté par le maitre d'ouvrage) aux
visites et réunions de chantier, une pénalité de milie {1000} dirhams par visite lui est appliquée,

Dans tous les cas, les pénalités encourues par 'architecte sont, sans préjudice de toute autre méthode de
recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont fe maftre d'ouvrage est redevable a l'architecte,
L'application de ces pénalités ne libére en rien I'architecte de ['ensemble des autres obligations et
responsabilités qu'il a souscrites au titre du contrat.

En cas d’absence non justifiée, de Yarchitecte aux réunions de coordination pendant la période des études
techniques auxquelles il aura été avisé par écrit, et aux réunions de chantier dans les délais contractuels du
marché des travaux de construction, et sans représentation par un homme de I'art diment habilité a prendre
les décisions 3 sa place, une pénalité de 3000,00 DH (trois mille dirhams) est appliguée pour chague absence.

Ces pénalités seront plafonnées a vingt pour cent {20%) du montant initial du contrat, actualisé aprés
adjudication du marché des travaux, le cas échéant.

En cas de retard prolongé 'Administration peut prononcer la résifiation du contrat, aprés mise en demeure de
¥Architecte.

Article 12- Communications

Les communications de toutes natures relatives & l'exécution des prestations architecturales entre le maitre
d'ouvrage et {'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées a ['adresse indiquée par les deux
parties.

Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé auprés du destinataire, soit
adressés audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s'il en
est prévu un. La date du récépissé ou de l'accusé de réception fait foi pour la détermination du calcu! du délai.
Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirme, ou par courrier
électronique.

Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et I'architecte doivent &tre consignées a leur envoi
ou & leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par le maitre d'ouvrage a cet effet.

Lesdites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13- Ordres de service

Les ordres de service sont écrits. lis sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés, numérotés et
enregistrés dans le registre du contrat.

Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifiés a l'architecte, celui-ci renvoie immédiatement
au maitre d'ouvrage I'un des deux exemplaires apres l'avoir signé et y avoir porté la date a laguelle il I'a regu.
Lorsque l'architecte estime gue les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations découlant de
son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit, retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un
exemplaire de ['ordre de service signé sur lequel il indique la date et la mention manuscrite « signé avec
réserve ». Il doit, ensuite, expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine
de forclusion, dans un délai de dix {10) jours & compter de la date de notification de cet ordre de service.
U'architecte, sous sa responsabilité, suspend l'exécution de V'ordre de service 3 moins que le maitre d'ouvrage
lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit fui adresser dans un délai maximum de sept
{7} jours a compter de la réception des explications de I'architecte.

Toutefois, I"architecte doit refuser d'exécuter le deuxieme ordre de service, en retournant au maitre d'ouvrage
un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les m@&mes réserves » si son exécution :

- présente un danger évident d'effondrement de l'ouvrage ou constitue une menace pour la sécurité.
L'architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par un expert, par un organe de
contréle technique ou par tout autre organisme compétent en la matiére; _

- n'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie ledit objet ou change le lieu d'exécution du contrat te!
que prévu initialement par le contrat portant sur les prestations architecturales;

si le désaccord entre le maftre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en question persiste, il est
fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-aprés. = '

L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de Fardre de service qu'il n‘aura pas évoquées
dans ses réserves. ; " ’




Sous réserve de |'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme strictement aux
ordres de services qui fui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

Si 'architecte refuse de recevoir l'ordre de service, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal de carence qui
tient lieu de notification de I'ordre de service.

- En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au mandataire qui a
seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves éventuelles,

- Le maitre d'ouvrage doit aviser I'architecte par ordre de service de la date du commencement de I'exécution
des travaux au moins sept {7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants
| est passé des avenants :
* pour constater des modifications dans
- la personne du maitre d'ouvrage ;
- la dénomination de l'architecte;
- Jadomiciliation bancaire de 'architecte.
* pour redresser des erreurs manifestes refevées dans les documents constitutifs du contrat d'architecte ;
*en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les incidences de celle-ci sur
l'exécution du contrat en particulier sur les obligations respectives de chacune des parties notamment en
matiére de délai.

L'avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.
Les avenants ne sont valables et définitifs qu'aprés ieur approbation par l'autorité compétente.
Le présent contrat ne sera valable, définitif et exécutoire qu'aprés son approbation par I'autorité compétente.

Article 15- Pigces a délivrer a l'architecte

- Aussitdt aprés la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet gratuitement a
I'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement,
du présent contrat et des documents expressément désignés comme constitutifs du contrat.

- Le Maitre d'Ouvrage fournira a IArchitecte tous les documents et renseignements jugés nécessaires par celui-
ci, notammentles levés topographiques de terrains et de voirie environnante ainsi gue les études
géotechniques.

La remise de ces documents n'exclut pas les opérations de vérification et de mise en concordance éventuelle,
de reconnaissance de I'état des lieux & la charge de I'Architecte.

Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.

- 'architecte est tenu de faire connaitre au maitre d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents
qui ont été mis a sa disposition et ce dans e délai de dix (10) jours aprés la remise de ces documents.

Passé ce délai, Farchitecte est réputé en avoir vérifié la conformité & ceux qui ont servi de base a la passation
du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir a fa réception des prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec I"accord de celui-ci.

Article 16- Domicile de I'architecte

L'architecte est domicilié & son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de l'architecte dont ['‘adresse est
mentionnée dans l'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par letire
recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15} jours suivant la date d'intervention de ce
changement et de produire les déclarations de changement de domicile faites auprés du secrétariat général du
gouvernement et ['autorité administrative locale du nouveau lieu d'exercice.ou du siége de la société en cas de
changement dans une autre commune. SR




Article 17- Choix des collaborateurs de l'architecte

L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour I'exécution des prestations,
Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de l'architecte le changement de ses collaborateurs pour des raisons
iustifiées.

L'architecte demeure responsable des manguements dans les actes professionnels qui seratent commis par ses
collaborateurs dans I'exécution des prestations.

Article 18- Assurances

Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n* 016-89 relafive & l'exercice de la profession
d'architecte et a Finstitution de 'Ordre National des Architecte promulguée par Dahir n* 1-92-122 du 22 Rabia |
1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre d'ouvrage avant la notification de Y'ordre de service
de commencement d'exécution du contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs
établissements agréés a cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour
couvrir les risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la
législation et 2 la réglementation en vigueur.

Le maftre d'ouvrage ne peut &tre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales a payer en cas
d'accidents survenus aux employés de |‘architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures relatifs a ces
accidents sont & la charge de I'architecte.

L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére a ce
gue la période d'exécution des prestations soit constamment couverte par les assurances prévues par le
contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances
prévues ci-dessus.

- Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de I exécution du contrat tant
que l'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes des attestations des assurances contractées
pour la couverture des risques énumérés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

- Sous peine de ['application des mesures coercitives prévues a Farticle 41 ci-aprés, aucune modification
concernant les polices d'assurance ne peut étre introduite sans Iaccord préalable écrit du maitre d'ouvrage.

L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans fa souscription préalable d'une
police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

U'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. 1l doit faire preuve de
discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans |'exercice
de sa mission. Il ne peut étre dispensé de ceite obligation de discrétion professmnneile que par décision
expresse du mafitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées comme telles, qu'il aurait
recgu de l'architecte.

Article 20- Protection du secret

- Lorsque le contrat indique qu‘il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit dans son objet soit
dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 3 4 du présent article lui sont applicables.

- Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments a caractére secret du
contrat.

- L'architecte est soumis aux obligations générales relatives & la protection du secret, notamment a celles qui
concernent le contrdle du personnel, ainsi gu'aux mesures de protection particuliéres a observer pour
I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures ui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent
article.

- L'architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du
contrat qui revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maitre
d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.

- En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou en partie, a
I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.




A

- L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité,

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée, l'architecte doit observer
les dispositions particuligres qui lui sont communiquées par le maitre d'ouvrage.

L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 22- Indépendance de l'architecte

1 - L'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le cadre de 'exécution du projet sur lequel
portent les prestations objet du contrat qui jui est confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir avec eux toute
relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du présent article, il est
fait application des mesures coercitives prévues a 'article 41 ci- dessus sans préjudice des poursuites pénales le
cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve Pentiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents graphigues et écrits ainsi
que des magquettes de son ceuvre. |i garde I'exclusivité de ses droits de reproduction, de représentation et de
réutilisation, conformément  la législation et a la réglementation en vigueur, relative 3 la protection des
ceuvres littéraires et artistiques.

Le maltre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les occasions ol il utilisera
f'eeuvre de celui-ci. 1| s'engage également 4 en faire mention pour toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a 'occasion ou au cours de Fexécution des
prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24- Commencement de 'exécution des prestations

Le commencement de [‘exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre d'cuvrage.

U'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un délai maximum
de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I'approbation du contrat.

L'architecte doit commencer les prestations a la date fixée par Pordre de service du maitre d'ouvrage ; cette
date doit se situer entre le 15&me et fe 302me jour A compter de la date de notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le commencement de I'exécution
des prestations.

Lorsque l'ordre de service de commencement de Fexécution des prestations n'intervient pas dans le délai
prévu au ler paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la résiliation du contrat. Dans ce cas, le
maitre d’ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du dahir du 9
Ramadan 1331 (12 aoGit 1913) formant code des obligations et contrats, I'architecte a droit a une augmentation
correspondante des délais d'exécution qui doit faire I'objet d'un avenant.

Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de Pexécution de la prestation, le contrat peut étre
résilié soit & |'initiative du maftre d'ouvrage soit a la demande de l'architecte.

L'architecte qui invogue le cas de force majeure devra aussitdt aprés I'apparition d'un tel cas, et dans un délai
maximum de sept {7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant
les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur Fexécution du contrat.

Dans tous les cas, l'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la
reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut &tre accordée a E'architec_fe.




Article 26- Ajournement de |'exécution des prestations

L'ajournement de I'exécution des prestations est une suspension de I'exécution des prestations décidée par le
maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

U'ajournement de !'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de reprise de
f'exécution. L'ordre prescrivant 'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date d'arrét et, le cas échéant, la
durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de l'exécution doit étre prescrite par ordre de service fixant la
date exacte pour la reprise.

Ces ordres de services sont consignés au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, l'architecte a droit 3 la résifiation du contrat s'il la
demande par écrit au maitre d'ouvrage sans gqu'il puisse prétendre & aucune indemnité. La demande de
résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai de trente (30} jours & partir de la date de la
notification de I'ordre de service prescrivant I'ajournement de I'exécution des prestations pour plus de six (6)
mois.

Article 27- Décés de P'architecte

-Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans indemnite si celui-ci
vient & décéder. _

-Lorsque le contrat est confié & un groupement et que 'un ou plusieurs de ses membres viennent a décéder, il
est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et l'autorité compétente décide s'il y a lieu
de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat suivant l'engagement des autres membres du
groupement.

_5i |3 société d'architectes est dissoute suite au décés de 'un des architectes associés, le contrat est résilié.

-La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus, prend effet a la date
du décés de l'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés & la
profession conformément a |'article 35 de fa foi n” 016-83 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physique de I'architecte

_Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de Vautorisation, il doit
arréter 'exécution des prestations et en informer immédiatement le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, 1a
résifiation du contrat est prononcée par l'autorité compétente.

La résiliation prend effet & la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de l'autorisation et
n'ouvre droit pour I'architecte & aucune indemnité.

-En cas d'incapacité physique manifeste et durable de l'architecte, ['empéchant d'assumer ses engagements
contractuels, Fautorité compétente peut résilier le contrat sans que l'architecte puisse prétendre a indemnité.

- Si la société d'architectes est dissoute suite & la suspension ou au retrait de l'autorisation d'exercer la
profession de I'un des architectes associés, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la
profession conformément a 'article 35 de la lot n® 016-839 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I'architecte

Uarchitecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition financigre qu'il a
présentée. '

-Pour la phase études, les honoraires de 'architecte sont calculés sur la base de Pestimation sommaire des
travaux hors taxe établie par I'architecte.

-Pour la phase suivi et contrdle de ['exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la
base de chague décompte provisoire des travaux réellement exécutés par |'entrepreneur hors taxes, non
compris le montant découlant de la révision des prix des travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du
marché des travaux et des pénalités éventuelles.

Il est procédé aprés attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des honoraires de |'architecte
dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des marchés attribués,

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de I'exécution, 1l est procédé au réajustement des honoraires de
I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des travaux.
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Article 30- Bases de réglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par I'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par rapport a l'estimation
sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des marchés passés avec les entreprises, des
décomptes provisoires et des décomptes définitifs hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard
eventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte aprés exécution et
acceptation par le maitre d’ouvrage des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit : '

Phases Contenu de la phase Taux de réglements d'honoraires
Etudes d'esquisse détalllée 5%
Avant -Projet Sommaire [APS) 10%
Avant -Projet Détaillé (APD) 10%
Permis de construire ou autorisation de lotissement 5%
Projet d'Exécution (PE) et avant métrés détaillé 10%
Dossier de Consultation des Entreprises {DCE) et estimation 10%
détaillée
Suivi et contrble d'exécufion des travaux 35%
A Ja réception provisoire 10%
A la réception définitive 5%

Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1 - Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de l'estimation sommaire de I'architecte notamment, dans
le cas de l'offre excessive ot anormalement basse, le maitre d'ouvrage peut demander 4 l'architecte, le
réajustement des éléments ayant été a l'origine de cette situation.

2 - Seuil de tolérance :

Dans la phase contrdle et suivi de Vexécution des travaux, si le montant des travaux réellement exécutés hors
taxe, hors révision des prix, hars indemnités et hors pénalités de retard éventuelles dépasse de plus de 20% le
montant de 'estimation sommaire proposée par 'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité
de cing pour cent (5%) des honoraires dus & I'architecte est déduite d'office des sommes qui tui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de l'architecte ’

Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution de la
prestation architecturale, y compris les frais généraux, impdts et taxes et une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires
Les honoraires de Farchitecte sont fermes et non révisables.

Article 34 modifications des travaux

Si pendant I'exécution des travaux, le maitre de I'ouvrage envisage le changement de diverses natures de
travaux, la diminution ou "augmentation dans fa masse des travaux ou des travaux supplémentaires,
I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes
Les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations architecturales donnent lieu a
versement d'acomptes sur demande de architecte. Il ne peut étre prévu d'acompte que pour un service fait

portant sur la totalité de la mission objet dudit acompte.
Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles it se rapporte.
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Le paiement des acomptes s'effectue au fur et & mesure de I'avancement des missions de 'architecte dans ies
conditions fixées par l'article 30 ci-dessus.

Le mattre d'ouvrage détermine le montant des acomptes apres production par architecte d'un compte-rendu
de 'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit &tre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le montant des prestations
réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du document ou du produit tel gue prévu par
le présent contrat.

Dans un délai d'un (1) mois & compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre d'ouvrage doit notifier
par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que ['architecte doit apporter a la demande
d'acompte,

A compter du lendemain de la date a laguelle les rectifications ont été notifiées & l'architecte, celui-ci dispose
d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son
acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre
d'ouvrage sont considérées comme étant acceptées par {'architecte.

Pour la phase suivi et contrble de l'exécution, les acomptes sont présentés au fur et a mesure de la
présentation du ou des décomptes de I'entreprise ou des entreprises relatifs a l'exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit des états d'honoraires
provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir de la date de la demande d'acompte présentée
par ['architecte.

L'état d'honoraires provisoire a valeur de procés-verbal de service fait et sert de base aux versements
d'acomptes a l'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai n'excédant pas quinze (15}
jours a partir de la date de sa signature par le maitre d'ouvrage ; lorsque le contrat est nanti, cette copie est
accompagnée d'une attestation de droits constatés signée par le maltre d'ouvrage conformément a la
légisiation et a la réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

LU'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte pour le réglement
définitif du contrat, & savoir les différentes missions exécutées par l'architecte et les prix qui leur sont appliqués
ainsi que, Je cas échéant, les autres éléments pris en compte pour le réglement définitif du contrat tels que les
montants résultant des indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoraires définitif qui lui est
notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois & partir de la date de la réception définitive des travaux.

si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un procés-verbal relatant
les conditions et circonstances de présentation de cet état d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour I'ensemble des
éléments pris en compte pour fe réglement définitif du contrat tels que précisés au paragraphe 2 du présent
article.

Si I'architecte ne défére pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter |'état d'honoraires qui lui est présenté,
ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et
préciser le montant objet de ses réclamations au maitre d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce
dans un délai de vingt (20) jours & compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des arficles 42 et 43 ¢i-
apres.

L'architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indiqué a I'alinda 5 ci-dessus, & élever de réclamation au
sujet de 1'état d'honoraires dont it a été invité 3 prendre connaissance. Passé ce délai, I'état d'honoraires
définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il ne Faurait signé qu'avec des réserves dont les
motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipulé & I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait. est consigné dans un
procés-verbal établi par le maftre d'ouvrage. o

Article 38 - Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des_ré_éultats

A - Droits et obligations du maftre d'ouvrage :
Dans les conditions prévues par l'article 23 ci-dessus, le maitre d'ouvrage peut :
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. utiliser ibrement les résultats des prestations de T'architecte dans le cadre exclusif de la réalisation du
projet ;

- communiquer 3 des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des prestations,
notamment les dossiers d'études et documents ;

- publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maguettes et les plans; cette
publication doit mentionner le nom de I'architecte ;

- considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si ces méthodes et
ce savoir-faire sont compris dans l'objet du contrat.

B- Droits et oblipations de 'architecte :

- V'architecte doit recevoir 'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a la publication des
résultats de la prestation ;

- Larchitecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations ;

- L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux,
au'avec I'autorisation du maftre d'ouvrage ;

- Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours de
I'exécution des prestations sont acquis a l'architecte ;

- L'Architecte s'engage 3 accepter la collaboration technigue bénévole des architectes ou des ingénieurs
du maitre d’ouvrage en ce qui concerne le contréle des chantiers, portant sur la qualité et Ia quantité
des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se manifester sous forme de verifications
inopinées faites sur le chantier a I'occasion des tournées de service de I'Architecte ou de l'ingénieur,
he dégage en rien la responsabilité de I'Architecte.

- L'Architecte ne pourra s'opposer a la présence sur fes chantiers des agents désignée par le maitre
d’ouvrage pour surveiller I'exécution des travaux. L'Architecte devra donner a ces agents tous
renseignements utiles 3 leurs fonctions. La présence de surveillants ne dégage pas |'Architecte de sa
responsabilité,

Article 39- Responsabilité de I'architecte aprés la réception définitive

Dans les cas oli le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux, I'architecte est
responsable dans les conditions prévues par l'article 769 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 aoft 1913) formant
code des obligations et contrats pour une durée de dix années a partir de la réception définitive des
constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

La résiliation est une fin anticipée du contrat avant "achévement total des prestations.
Elle est prise par décision de {'autorité competente diment motivée. Cette décision de résiliation est notifiée a
Farchitecte par ordre de service.
La résiliation prend effet 3 compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut d'une telle date,
3 la date de notification de cette décision & l'architecte.
La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :
-Lorsque 'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas été notifie dans les
délais prévus par 'article 24 ci-dessus; :
_En cas de force majeure rendant I'exécution des prestations impossible en appltcation de I'article 25 ci-
dessus ;
_En cas de décés de l'architecte en application de l'article 27 ci-dessus ;
-En cas d'incapacité civile ou physique de l'architecte en application de l'article 28 ci dessus
_En cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a Particle 11 ci- dessus;
-En cas d'application des mesures coercitives prévues a |'article 41 ci-apres.,
-Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat :
-l'architecte est tenu de remettre au mafitre d'ouvrage :
-Les rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en cours d'exécution ;
-les documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat;
-Les documents gui lui ont &té remis par le maftre d'ouvrage pour I'exécution du contrat.
La résiliation donne lieu 3 [I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif prévus
respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.
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-la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant les prescriptions du
contrat 4 la date de la décision de résiliation,

-En cas de résiliation suite au décés ou a l'incapacité civile ou physique de I'architecte I'ordre national des
architectes est compétent pour examiner tous les problémes liés a la profession conformément a Y'article 35
de Ia loi n° 016-89 précitéa,

Article 41- Mesures coercitives

1- Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution imputable a l'architecte.
Le défaut d'exécution est constaté lorsque F'architecte ne se conforme pas:

Aux stipulations du contrat ;

Aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du §3 de [‘article 13 ci-dessus.
L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un ordre de service en
lui précisant exactement les manquements releves et le délai dans lequel il doit remédier & ces mangquements.
Ce délai, sauf cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut &tre inférieur A quinze (15) jours
a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, ['autorité compéiente prononce, au
plus tard, dans les quinze {15} jours qui suivent |a fin du délai fixé dans 1a mise en demeure, la résiliation du
contrat.

2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui
lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, de satisfaire a ses
obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a quinze {15) jours. Si cetie mise en demeure reste sans
effet, I'autorité compétente invite les autres membres du groupement 4 désigner un autre mandataire dans le
délai d'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maftre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du groupement pour
coordonner |'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le mandataire par
courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de quinze (15) jours a compter de la fin
du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui
dans ses engagements, soit en proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues & articles 96 du Réglement
des Marchés de POFPPT précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Intervention de I'autorité compétente

Si, dans le cours de I'exécution du contrat, des difficultés s'élevent entre le maitre d'ouvrage et l'architecte, ce
dernier adresse 3 'autorité compétente un mémoire de réclamations présentant ses griefs. Le maitre '
d'ouvrage fait connaltre sa réponse dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Passé ce délaj, la requ'éte de
I'architecte est réputée rejetée. '

Article 43- Intervention du ministre du président du conseil d’administration

_si l'architecte n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente ou si sa requéte est rejetée, il peut,
dans un délai de trente (30) jours & compter de la date de notification de la réponse de autorité compétente ou
aprés fa fin du délai imparti a l'autorité compétente pour répondre, faire parvenir au du ministre président du
conseil d’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire ol il indique les
motifs et le montant de ses réclamations.

La réponse du ministre du président du conseil d’administration doit intervenir dans un délai de quarante-cing
(45) jours 2 partir de la réception du mémoire. Si cette réponse n'intervient pas dans ce délai, la requéte de
I'architecte est réputée rejetée.

Si, dans le délai de soixante (60) jours & dater de la notification de la décision du ministre du président du
conseil &’ administration intervenue sur les réclamations auxquelles aura donné lieu I'état d’honoraires définitif,
I'architecte n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal compétent, il sera considéré acceptant ladite
décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte.

- Si I'architecte ne donne pas son accord 4 la décision prise par le ministre président du conseil
&’administration dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les modalités fixées par cette décision
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sont appliquées a titre de réglement provisoire du différend; le réglement définitif reléve alors de la juridiction
compétente.

- Lorsque le contrat est passé avec un groupement d'architectes, le mandataire représente chacun d'eux pour
I'application des dispositions du présent article jusqu'ala réception définitive des travaux, chaque architecte
est epsuite seul habilité & poursuivre les litiges qui le concernent.

Article 44- médiation
En cas de litige dans l'exécution du contrat d'architecte, le maitre d'ouvrage et l'architecte peuvent recourir a la
médiation de 'ordre national des Architectes.

Article 45- Réglement judiciaire des litiges
Tout litige entre le maitre d'ouvrage et l'architecte est soumis aux tribunaux compétents.

CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 46- Etudes d'Esquisse

Les études d'esquisse ont pour objet de :

Proposer un parti architectural traduisant les éléments du programme fourni par le maitre d'ouvrage, ne
dépassant pas le budget prévisionnel maximum hors taxe des travaux a réaliser fourni par le maitre d'ouvrage
et affecté aux travaux, ainsi qu'un calendrier d'établissement des études ;

vérifier la faisabilité du projet au regard des différentes contraintes du site.

U'architecte remet 4 cet effet I'esquisse du projet au format A3 et aux échelles libres en cing (5) exemplaires.

Article 47- Dossier d'Avant - Projet Sommaire (APS)

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d'ouvrage en cing (5) exemplaires, un dossier
comprenant :

-Le plan d'implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a réaliser par rapport aux
emprises publiques prévues par les plans et documents d'urbanisme ;

-Les plans d'architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse, différents niveaux,
assemblages, coupes, fagades), et tout autre dessin ou document que {'architecte juge utile de joindre au
dossier ;

-La note de présentation du projet au format A4, 3 la fois descriptive, explicative et justificative du projet
énumérant fes ouvrages a réakiser et indiquant leurs caractéristiques fonctionnelles, feur répartition et leurs
fiaisons dans ['espace. Elle comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre ; o '
_L'estimation sommaire hors taxes du colt du projet établie sur la base du calcul des surfaces et des
prestations technigues et de finitions proposées. '

Article 48- Dossier d'Avant - Projet Détaillé (APD)

L'architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détailiés architecturaux et techniques, et de
définir la nature et la qualité des matériaux & utiliser.
L'architecte remet, en cing (5) exemplaires, les documents suivants :

-Le plan de masse sur fond de plan c6té, avec implantation de tous les bétis, voiries, chemins piétonniers,
aménagements divers aux échelfles conventionnelles appropriées ;

-Le plan d'implantation des batiments avec leurs cOtes de seuil aux échelles conventionnelles appropriées ;
-Les pians, coupes et fagades des différentes composantes du projet aux échelles appropriées, y compris les
plans de terrasse et de couverture; les parties répétitives ou particulidres seront détaillées a des échelles plus
grandes ;

-Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la nomenclature et les
détails des menuiseries, Fimplantation des foyers lumineux, prises de courant, tableaux, colonnes montantes,
gaines techniques, plan d'fmplantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;
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-Les plans des installations et schémas divers établis par les ingénieurs spécialisés ;
-Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des matériaux, les fournitures et
appareillages & employer, lot par lot, pour tous les ouvrages du projet.

Article 49- Dossier de construire ou de lotir

L'architecte assiste le maitre de I'ouvrage 3 la constitution et au dép6t du dossier ainsi qu'a I'obtention du
permis de construire ou de lotir.

L'Architecte procéde & la constitution du dossier de demande d'autorisation de construire, en fonction des
exigences de la Commune concernée, dans les conditions ci-aprés définies. 1l en assure le suivi jusqu'a
ohtention de Vautorisation de construire. L'Administration assistera éventuellement, I’Architecte dans ses
démarches auprés des autorités administratives et technigues. Les frais de taxes et timbres aux fins
d’obtention de Fautorisation de construire sont a fa charge de Y Administration.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de construire ou de
I'autorisation de lotissement, sont fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.

L'architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les évacuations d'eaux
pluviales, l'indication d'implantation des réseaux suivants : assainissement, branchement aux réseaux divers,
séeurité incendie, colonne montante, téiéphone, etc. ainsi que toute indication nécessaire a 1'obtention du
permis de construire ou de l'autorisation de lotissement.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire ou de l'autorisation de lotissement en
autant d'exemplaires que nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniére 4 le mettre en conformité avec toute
réglementation, et ce jusqu'a I'obtention du permis de construire ou de |'autorisation de lotissement.
Toutefois, le maitre d'ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes réclamations, amiables ou
contentieuses envers les tiers y compris fadministration,

U'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier du permis de
construire.

Article 50- Dossier du Projet d'exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d'exécution qui a pour objectif de déterminer dans le détail, sous
forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et technigues nécessaires pour {'exécution des
ouvrages du projet.

Les documents 3 remettre au maltre d'ouvrage, en dix exemplaires et sur support numérique, sont les suivants:
-Les plans architecturaux d'exécution comportant :

-es plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet aux divers réseaux extérieurs
existants {voirie, eau, électricité, égolts, téléphone, incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont
préalablement fait I'objet d'études et de plans mis au point par fes ingénieurs spécialisés, choisis par le maftre
d'cuvrage ;

-le report des implantations ou réservations de tous les éguipements spéciaux éventuels telles que définies
avec l'ingénieur spécialisé qui les a préalablement étudiées et mises au point.

-Les plans de détails spécifiques ; _

Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une bonne compréhension du
projet et son exécution ; - '

Avant métrés détaillé des ouvrages ;

Estimation détaillée par corps d’état et planning prévisionnel de réalisation des travaux.

Article 51- Assistance au maftre d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

|'architecte apporte son assistance au maitre de Fouvrage pour la préparation du dossier d'appel a la
concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d'ouvrage dans te choix de la nature des prix du marché des
travaux, la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et |a procédure de passation adéquate,
L'établissement du dossier d'appel a la concurrence comprend les documents graphigues et les pieces écrites,
auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs spécialisés, qui permettent aux entreprises
de présenter leurs offres.
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L'architecte est tenu d'assister au sein des commissions d'appel a la concurrence a voix consultative. Il porte
son assistance 3 la commission d'ouverture des plis pour 'ouverture et I'évaluation des offres des entreprises.

It s'abstient d'intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le projet conformément a
la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque F'une des entreprises lui paraft ne pas avoir les qualifications professionnelles et les garanties
requises, il le signale au président de la commission d'ouverture des plis.

Article 52- Suivi de I'exécution des marchés de travaux
Aprés obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux, le maitre d'ouvrage
ordonne le commencement des travaux aprés avoir pris possession de |'attestation d'ouverture du chantier
délivrée par Farchitecte.
L'architecte doit mettre 2 1a disposition du maitre d'ouvrage un cahier de chantier, Ce cahier de chantier doit
&tre accepté par le maitre d'ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par architecte.
Ledit cahier doit contenir tous les éléments relatifs 3 I'identité du projet ; la nature des travaux ; l'identité des
entreprises par corps d'état ; 'avis d'ouverture de chantier ; les dates, notes, ordres et visas des visites des
agents du maitre d’ouvrage ; les visites de I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur
spécialisé, I'attestation d'achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants
dans la construction,
L'architecte assure dans le cadre du suivi de I'exécution des travaux, avec une présence d’au moins une (1} fois
par quinze jours .
-Les prestations générales spécifiques {réception des implantations, fixation des cbtes de seuil, contréle de
conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions de directives au maitre de l'ouvrage pour la
bonne réalisation des ouvrages} ;
- La rédaction des rapports sur 'avancement des travaux et les visites de chantier;
- La vérification des plans de détail, éventuellement soumis par I'entreprise ;
- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de |'exécution des travaux ;
La vérification de la conformité des travaux aux piéces du marché, y compris au respect des délais
contractuels ;
_ La Vérification et validation des devis de travaux supplémentaires et des mémoires d'entreprises ;
- L'architecte se prononce sur la sincérité des attachements, ou situations et métres ou relevés dressés par
les entreprises et attestant la réalité de I'exécution des ouvrages.
- L'architecte procéde  la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif qui ful est
présenté par l'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.
L'architecte assiste le maitre d'ouvrage pour I'obtention du permis d*habiter ou du certificat de conformité, et
délivre 3 cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors de 1'achévement des travaux.

Article 53- Réceptions provisoire et définitive des travaux
L'architecte apporte son consultation au maitre d'ouvrage pour la réception provisoire des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit aupres d'eux pour gue
suite soit donnée 3 celles-ci jusqu'a la levée des réserves précitées.
1'architecte apporte son assistance au maitre d'ouvrage en fin d'exécution des travaux pour fa constitution et le
contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui comprend :
_les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas échéant,
-les plans des ouvrages exécutés, ol figurent notamment les cheminements cachés des fluides, en contre
calgue et/ou sur support informatique. '
L'architecte apporte son consultation au maftre d'ouvrage pour la réception définitive des travaux. Il formule
ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des intéressés et agit aupreés d'eux pour gue
suite soit donnée a celles-ci. =
L'architecte signe le procés-verbal de réception définitive des travaux.

Article 54- Présentation de rapports et documents
L"architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage les rapports et documents dans les formes, les délais et
les quantités prévus aux articles 10 et 55 du présent contrat.

L'exécution de chague mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre d'ouvrage de fa mission
ou de la phase précédente, sauf dans le cas ol les missions ou phases peuvent &tre exécutées
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concomitamment. Chague mission ou phase des prestations donne lieu a I'établissement par l'architecte d'un
rapport ou document

Le maltre d'ouvrage dispose d'un délai de quinze [15) jours pour valider ou formuler ses remarques sur les
documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d'ouvrage vaut validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, Je maitre d'ouvrage peut aussi subordonner le commencement de certaines
natures d'ouvrages a la présentation ou a I'acceptation de tout ou partie de ces documents sans que, pour
autant, fe délai d'exécution puisse &tre modifie,

Article 55- Modalités de vérification des prestations et d'approbation des rapports ou documents

Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a constater qu'elles
répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont effectuées par le maitre d'ouvrage
suivant les modalités prévues au présent contrat d'architecte.
L'architecte avise par écrit le maitre d'ouvrage de la date a laguelle les prestations seront présentées en vue de
ces vérifications.
les rapports et documents dans les formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10, 46,47,48,49 et 50 du
présent contrat.
A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d'ouvrage doit, dans le délai fixé a
l'article 54 ci-dessus soit :
-accepter le rapport ou document sans réserve ;
-inviter 'architecte & procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre conformes aux exigences
du contrat et aux régles de l'art ; '
-prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave diment justifiée le cas
échéant.

Si le maitre d'ouvrage invite I'architecte a procéder  des corrections ou des améliorations, celui-ci dispose d'un
délai de 20 Jours pour remettre le rapport ou decument en sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a |'approbation du maitre d'ouvrage
un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application éventuelle des dispositions de ['article
48 ci-dessus.

Dans tous les cas, [es frais de reprise du rapport ou document sont entiérement a la charge de {'architecte,

L'approbation par le maitre d'ouvrage des rapports ou documents prévus par l'article 54 ci-dessus et remis par
architecte vaut attestation de leur conformité au regard des prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu'elle résulte des clauses
du contrat.

Le dépassement par le maitre d'ouvrage du délai fixé pour l'approbation des rapports ou documents prévus par
le contrat, donne lieu & un ajournement correspondant de I'exécution du contrat.
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CONTRAT D'ARCHITECTE N°.. / /

OBJET : Etudes architecturales et la conduite des travaux du projet de construction de I'Institut de Formation
aux Métiers de la Santé et de 'Action Sociale et de son internat Meknés

ESTIMATION DU MONTANT HORS TAXES DES TRAVAUX ; ...... {en chiffres et en lettres}

TAUX D'HONORAIRES: coiiirinevnesrsisnrinsierssrnsrrssvaees % (en chiffres et en letires)
MONTANT HORS TAXES DES HONORAIRES © ....ocovivvvnrvnniennane {en chiffres et en lettres)
PRESENTE PAR:
. R, LE: / /

LU ET ACCEPTE PAR : (L'ARCHITECTE)

A..LE:/ !/

VISE PAR :

APPROUVE PAR :

A ,LE:/
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