ROYAUME DU MAROC
OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 05/2019

Le 21 Février 2019 & 10 Heures 30 mn, Il sera procédé, dans les bureaux de Poffice de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail, sis Intersection de la Route BO n® 50
et la RN.11 (Route Nouacewr Sidi Mafrouf) - Casablanca a ’ouverture des plis relatifs a
I’appel d’offres sur offres de prix, ayant pour objet Travaux d’Aménagement et de
renforcement au centre social mixte DAR MOUIGNA a TANGER.

Le dossier d'appel d'offies peut étre retiré au service des marchés rattaché a la Direction de
I” Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et la R.N.11
(Route Nouaceur Sidi Madrouf) Casablanca, il peut étre ¢galement téléchargé a partir du
portail des marchés de I’Etat www.marchéspublics.gov.ma. Et & partir du site de P'office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail : www.ofppt.ma.

Le cautionnement provisoire est fixé a la somme de : Soixante mille Dirhams (60 000,00
DH).

L'estimation des cofits des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée a la somme de :
Quatre millions cing cent vingt-quatre mille cent quarante-quatre Dirhams (4.524.144,00
DH) en TTC.

Une visite des lieux obligatoire, au profit des concurrents, aura lieu au Centre social Mixte
DAR MOUIGNA a TANGER, en date du Jeudi 07 Février 2019 a 111

Le contenu, la présentation ainsi que le dépdt des dossiers des concurrents doivent &tre
conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du Réglement des Marchés de I’OFPPT,

Les concurrents peuvent :

% soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

% soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des marchés rattaché a la
Direction de I’ Approvisionnement et la Logistique, sis Intersection de la Route BO n® 50 et
{a R.N.11 {Route Nouaceur Sidi Maérouf) - Casablanca ;

\Z : . . e 1 M ' 1 . z LY

¢ soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant I'ouverture des plis.

B\ Les piéces justificatives & fournir sont celles prévues par l'article n°® 7 du réglement de
P .
N\ _consultation
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OFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2019

ARTICLE 1: OBJET DUREGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent réglement de la consultation concerne 1’appel d’offres ouvert sur offre de prix ayant pour objet
les travaux d’aménagement et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.

Il est établi en vertu des dispositions de Darticle n°18, du réglement des marchés, approuvé le 18
Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de I’office
de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives
a leur gestion et & leur controle.

Les prescriptions du présent réglement ne peuvent en aucune maniére déroger ou modifier les conditions
et les formes prévues par le réglement des marchés de I'OFPPT. Toute disposition contraire au réglement
des marchés de POFPPT est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de I’article n°18 et des autres articles du reéglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maitre d’Ouvrage est I’Office de la Formation Professionnelie et de la Promotion du Travail.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Au sens du Réglement des Marchés de I’OFPPT, on entend par :

i- Attributaire ; concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de I'approbation du marché ;

2- Autorité compétente : Iordonnateur ou la personne déléguée (sous-ordonnateur) par lui pour
approuver le marché ;

3. Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'un
marché ;

4- Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dans les
conditions prévues a l'article 7 ci-dessous ;

5- Titulaire : attributaire auquel I'approbation du marché a été notifice.

ARTICLE 4: MODE D’ATTRIBUTION

Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique. Les offres partielles techniques et
financiéres, ne sont en aucun cas prises en considération. Tous les prix doivent €tre renseignes, par
I’entreprise, dans le bordereau des prix- détail estimatif, le cas échéant, I’offre sera écartee.

ARTICLE 5 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les travaux de construction portent notamment sur 1’exécution des corps d’état ci-apres :
e (ros ceuvre

Etanchéité

Revétement de sol et murs

Menuiserie bois- Aluminium- Métallique

Plomberie - sanitaires - Protection incendie-

Electricité lustrerie-

Peinture

Aménagements extérieurs et divers




OFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2019

ARTICLE 6: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article n°24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT :

Peuvent valablement participer et &ire attributaire(s) de(s) marché(s) afférent(s) au présent appel d’offres,
les personnes physiques ou morales, qui :

a) justifient des capacités juridiques, techniques et financiéres requises ;

b) sont en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles diment définitives ou, & défaut de réglement, constitué des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément 4 la législation en vigueur en
matiére de recouvrement

c¢) sont affiliées 4 la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou & un régime particulier de prévoyance
sociale, et souscrivent de maniére réguliére leurs déclarations de salaires et sont en situation
réguliére auprés de ces organismes.

Ne sont pas admises 2 participer aux appels d'offres :
o les personnes en liquidation judiciaire ;

e les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité
judiciaire compétente ;

e les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l'article n°142 du Réglement des Marches de I'’OFPPT.

e Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une méme procédure de passation
de marchés.
ARTICLE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES ET DES QUALITES DES CONCURRENTS

Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier
additif. Chaque dossier peut étre accompagné d’un état des piéces qui le constituent.

A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF COMPREND :

1. Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:

a) une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, établie conformément au modéle joint
en annexe.

b) PPoriginal du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le cautionnement provisoire
doit étre constitué conformément aux dispositions du § C de Particle n°140 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT.

N.B B Les cautions personnelles et solidaires doivent étre choisies parmi les établissements agrées 3 cet effet par le

étre avalisé par une banque marocaine).

NB : Les pi¢ces a et b ne doivent exprimer aucune restriction ou réserve sous peme d etre re}etees par la
commission d’appel d’offres.

Pour les groupements, il y a lieu de produire :

+ Une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prevue & l’amcle n°140 du
Réglement des Marchés de 1’OFPPT.

+ Une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la
durée de la convention, la répartition des prestations, le cas écheant. L’/ )J

3




QFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2019
2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées a I’article 40
du Reglement des Marchés de I’OFPPT:

a) la ou les piéces justifiant les pouvoirs conférés a la personne agissant au nom du concurrent et
ce conformément 2 I’alinéa a) du paragraphe 2 de I’article n°25 du Réglement des Marchés de
I’OFPPT ;

b) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par
' Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation
fiscale réguliére ou & défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues a l'article 4 ci-
dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est impos¢ ;

¢) une attestation ou sa copie certifiée conforme & I’originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulicre envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues a cet effet a l'article 4 ci-dessus ou de la
décision du ministre chargé de I’emploi ou sa copie certifiée conforme a I’originale, prévue par
le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de
sécurité sociale assortie de 1’attestation de l'organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation réguliere vis-a-vis dudit organisme ;

* La date de production des piéces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties &
l'obligation d'immatriculation conformément a la 1égislation en vigueur ;

Pour les concurrents non installés au Maroc : I'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, ¢
et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou
de provenance pour les concurrents non installés au Maroc.

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur
pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent étre remplacées par une attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces
documents ne sont pas produits ou par une déclaration sur [’honneur dfiment certifiée par les autorités
compétentes du pays d’origine attestant 1’impossibilité de produire ’ensemble ou une partie des
documents précités,

B/ DOSSIER TECHNIQUE

Le dossier technique comprend :

B.1 - Pour les concurrents installés au Maroc :

Conformément aux dispositions du Décret n® 2.94.223 du 16 juin 1994 relatif a la qualification et la
classification des entreprises de bitiment et de travaux publics et les textes le modifiant ou le complétant,
et les arrétés d’application n° 1394-14 et 1395-14 du 23 juin 2014, il est exigé des concurrents, la
production de copie certifiée conforme a l'original du certificat de qualification et de classification dans
les secteurs, classes et qualifications suivants :

Secteur A Classe 3
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Fournir au minimum trois (03) attestations de référence ayant chacune un montant
de travaux soit supérieur ou égale a 4,5 Millions de dirhams liée obligatoirement aux’
travaux ayant I’une des natures suivantes ou similaire :

v renforcement de la structure en béton armé ;
v Consolidation de la structure en béton arme ;
v" Chemisage et renforcement de la structure en béton armé ;
v’ Travaux liés aux bitiments menagant ruine ;

N.B:

Les concurrents disposant des certificats de qualification et de classification dans les secteurs, classes
et qualifications suivants et dont la durée de validité n’a pas encore expiré a la date d’ouverture des plis,
peuvent participer au présent appel d’offres.

B.2 - Pour les concurrents non installés au Maroc :

1. une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le licu, la
date, la nature et I’importance des prestations a ’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de
sa participation.

2. les attestations ou leurs copies certifiées conformes & {’originale délivrées par les maitres d’ouvrage publics ou
privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté des prestations de mémes
familles. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et I’année de réalisation
ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. ST

C/ DOSSIER ADDITIF

Le dossier additif comprend :
- L’attestation de visite des lieux délivrée par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 8 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ETABLISSEMENT PUBLICS .'

Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :

1. Au moment de la présentation de ’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéant et en plus
des piéces prévues 4 Palinéa 1) du I-A de article 7 ci-dessus, une copie du texte T'habilitant & exécuter
les prestations objet du marché ;

2. §’il est retenu pour étre attributaire du marche .

a) une attestation ou sa copie certifiée conforme & original délivrée depuis moins d'un an par
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale régulicre ou &
défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues 4 l'article 6 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est
exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalite, doit mentionner l'activité au titre de
laquelle le concurrent est impos¢ ;

o
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b) une attestation ou sa copie certifiée conforme a ’originale délivréc depuis moins d'un an par la Caisse
nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation réguliére envers cet organisme
conformément aux dispositions prévues a cet effet 4 l'article 6 ci-dessus ou de la décision du ministre
chargé de ’emploi ou sa copie certifiée conforme & 1originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-
184 du 15 joumada IT 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de ’attestation
de I"organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation
réguliére vis-a-vis dudit organisme.

La date de production des pidces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour I’appréciation de leur
validité.

ARTICLE 9 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :

- Le cahier des prescriptions spéciales, il doit étre paraphé et signé par le concurrent ou son représentant ddment
habilité & cet effet, et en cas de groupement par chacun des membres du groupement; soit seulement par le
mandataire si celui-ci justifie des habilitations pour représenter les membres du groupement ;

- Les dossiers administratif et technique prévus a l'article 7 ci-dessus ;

- une offtre financiére ;

1 - L'offre financiére comprend :

a) l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage & réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est
établi en un seul exemplaire conformément au modéle joint au présent réglement.

Cet acte d’engagement diiment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signe par le
concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un méme représentant puisse représenter plus d'un
concurrent a la fois pour le méme marché.

Lorsque ’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini & l'article 140 du
Réglement des Marchés de I’OFPPT, il doit &tre signé soit par chacun des membres du groupement; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) le bordereau des prix - détail estimatif établi par le maitre d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel
d'offres.

Le montant total de I'acte d'engagement doit étre libellé en chiffres et en toutes lettres.
Le bordereau des prix - détail estimatif doit tenir compte de : '

+ La saisie doit se faire par les moyens numériques (non manuscrits).

+ Les prix unitaires doivent étre libellés en chiffres.

+ Les montants totaux doivent étre libellés en chifires.

En cas de discordance entre le montant total de 1'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-

détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de I'acte

d'engagement.

c) En cas d'application de l'article 138 « Préférence en faveur de 'entreprise nationale » du réglement des
marchés de I’0.F.P.P.T, les groupements comprenant des entreprises nationales et étrangeres doivent faire
accompagner leurs offres financiéres d’une copic légalisée de la convention constitutive du groupement
qui doit préciser la part revenant 4 chaque membre du groupement.
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ARTICLE 10 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 19 du réglement des marchés de 'O.F.P.P.T, le dossier
d’appel d’offres comprend :
a) Une copie de l'avis d'appel d'offres ouvert ;
b) Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
¢) Les plans techniques sur fichier numérique ;
d) Le modeéle de l'acte d'engagement visé a l'article 9 précite ;
e) Le modéle du bordereau des prix - détail estimatif; S
f) Le modéle de la déclaration sur I'honneur prévue a l'article 7 précité; = -
g) Le présent réglement de consultation.

ARTICLE 11 : REUNION DE LA VISITE DES LIEUX

Une réunion de la visite des licux est obligatoire au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA & Tanger sera

organisée par le Maitre d’Ouvrage pour permetire aux candidats de connaitre parfaitement les difficultés

techniques inhérentes au projet. La date de cette réunion est indiquée dans Iavis d’appel d’offres.

Les candidats qui ont assisté 2 cette réunion de la visite des lieux doivent bénéficier d’une attestation a
délivrer par le Malire d’Ouvrage.

ARTICLE 12 : INFORMATION ET DEMANDE D’ECLAIRCISSEMENTS

Tout concurrent peut demander au maitre d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir
des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afterents. Cette
demande n'est recevable que si elle parvient au maitre d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date
prévue pour la séance d'ouverture des piis.

Le maftre d’ouvrage doit répondre & toute demande d’information ou d’éclaircissement regue dans le
délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maitre d'ouvrage 4 un concurrent a la demande de
ce dernier, doit étre communiqué le méme jour et dans les mémes conditions aux autres concurrents
ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par letire recommandée avec accusé de
réception, par fax confirmé ou par voie électronique. 11 est également mis 4 la disposition de tout auire

concurrent dans le portail des marchés publics et communigué aux membres de la commission d'appel
d'offres.

Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maitre d'ouvrage doivent étre communiqués au
demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande
d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le
dixiéme et le septiéme jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit
intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

ARTICLE 13 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de larticle 19 § 7 du réglement des marchés de 1I’OFPPT,
exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres
sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées a tous les concurrents ayant retiré
ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis a la disposition des autres
concurrents.

Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié

conformément aux dispositions de 1’alinéa 1 du paragraphe 1-2 de l'article 20 du Reéglement des Marchés

de I’OFPPT. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut étre tenue que dans un délai minimum de

dix (10) jours & compter du lendemain de la date de la derniére publication de [’avis rectificatif au portail
: M

. : o~ X




QFPPT Dossier d’appel d’otfres n° /2019
des marchés publics, du site de 1’Office le cas échéant et dans le journal paru le deuxiéme, sans que la
date de la nouvelle séance ne soit antérieure a celle prévue par ’avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent étre informés des
modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.

Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par I’avis de publicité pour la préparation des offres n’est
pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, il peut, au cours de la
premiére moitié du délai de publicité, demander au maitre d’ouvrage, par courrier porté avec accus¢ de
réception, par fax confirmé ou par courrier €lectronique confirmé, le report de la date de la seance
d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au maitre
d’ouvrage d’apprécier sa demande de report.

Si le maitre d’ouvrage reconnait le bienfondé de la demande du concurrent, il peut procéder au report de
la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée a I’appréciation du maitre
d’ouvrage.

Dans ce cas, le report de la date de 1a séance d’ouverture des plis, ne peut étre effectué qu’une seule fois
quel que soit le concurrent qui le demande.

ARTICLE 14 : PRESENTATIONS DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de I’article 29 du réglement des marchés de ’OFPPT :

A- Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :

-Le nom et 'adresse du concurrent

-L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

-La date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
-L'avertissement que " le pli ne doit étre ouvert que par le président de la commission d'appel
d'offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ".

B- Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

a) La premiére enveloppe contient les piéces des dossiers administratifs, technique et le cahier
des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par
iui & cet effet. Cette enveloppe doit étre fermée et porter de fagon apparente la mention
"dossiers administratif et technique”;

b) La deuxiéme enveloppe comprend l'offre financiére du concurrent. Elle doit étre cachetée et
porter de fagon apparente la mention «offre financiere ».

C- Les deux enveloppes visées aux paragraphes a et b du B ci-dessus indiquent de maniére apparente :
- Le nom et 'adresse du concurrent ;

RV IR
i

- L'objet du marché résultant du présent appel d’offres ;

- Ladate et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

A
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ARTICLE 15 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de P’article n°31 du réglement des marchés de I'OFPPT, les plis sont, au
choix des concurrents :

- Soit déposés, contre récépissé, dans le burean de la Direction du Patrimoine (Service des Marchés),
sis Intersection de 1a Route B.O. n° 50 et la Route Nationale 11 - Sidi Madrouf — Casablanca
MAROC ;

- Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au burecau précité ;

- Soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, et
avant l'ouverture des plis.

Le délai pour la réception des plis expire 4 la date et & I'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.

Les plis déposés ou regus postérieurement au jour et & I'heure fixés ne sont pas admis.

ARTICLE 16 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de I’article 32 du réglement des marchés de ’OFPPT, tout pli déposé ou
recu peut étre retiré antérieurement au jour et & ’heure fixée pour I'ouverture des plis.

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant diiment
habilité a cet effet.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues & l'article 15 ci-dessus,
présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, a
compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas étre en mesure d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maiire d'ouvrage saisit les concurrents, avant 'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication
donnant date certaine et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.

Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
fax ou par tout autres moyens de communication donnant date certaine, adressé au maitre d'ouvrage,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.

ARTICLE 18 : LANGUE DE L’OFFRE

L’offre préparée par le concurrent ainsi que toute correspondance et tous documents concernant 1’offre
échangée entre le candidat et I’OFPPT seront rédigés en langue frangaise ou arabe.

Tout document imprimé fourni par le candidat peut étre rédige en une autre langue dés lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue frangaise par une personne/autorité compétente, des passages
intéressants [’offre. Dans ce cas et aux fins de ’interprétation de 1’offre, la traduction frangaise ou arabe
fait foi. - ;

A
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ARTICLE 19 : MONNAIE DE L’OFFRE

Les offres exprimées en monnaies étrangéres seront, pour les besoins d’évaluation et de comparaison,
converties en Dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, du
premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank Al-

Maghrib.

ARTICLE 20 : PREFERENCE EN FAVEUR DU CANDIDAT NATIONAL

Conformément aux dispositions de I’article 138 du réglement des marchés de 'O.F.P.P.T, les montants

des offres présentées par les entreprises étrangeres sont majorés d'un pourcentage de quinze pour cent
(15%).

ARTICLE 21 : EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS

Les offres financiéres des concurrents admissibles sont examinées conformément aux dispositions des
articles 36, 39 et 40 du réglement des marchés de I’OFPPT.

La commission propose au maitre d’ouvrage de retenir 1’ offre financicre la moins disante sous réserves de
I’application des dispositions de P'article 41 « Offre excessive ou anormalement basse » du réglement des
marchés de I'OFPPT précité.

Le Maitre d’Ouvrage
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MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

Yedkdkkhhhki®

ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée a2 1'Office de 1a Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°............. du. s

Objet: TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE RENFORCEMENT
AU CENTRE SOCIAL MIXTE DAR MOUIGNA A TANGER

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de Tarticle 17 et alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de Doffice de la formation professionnelle et
de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines régles relatives & leur gestion et a leur contrdle.

B - Partie réservée au concurrent

a) Pour les personnes physiques

Je (1), SOUSSIBNE ! .oovvvinriiiiirnriecennnre e (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et
pour mon propre compte, adresse du domicile BlU e
................................ affilié A la CNSS s0US 1€ .ieveerivrveenieserennenene. (2) inscrit au registre du commerce
de..oiiini s (localité) sous le n° ..o (2) n°® de patente.........oceeerviininnan 2)

b) Pour les personnes morales

Je (1), soussigné ........ccovvvnneriennns (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de ..o (raison sociale et forme juridique de la
SOCiéte)

affiliée & la CNSS sous le n°....ooiciiniiinnannnne (2) et (3)
inscrite au registre du COMMEICe......vvvvervevernsienne (localité) sous le n°..
n° de patente.........oveeennnn(2) €t (3) .

ICEdelasociété: ...oooiiiiiiiiiiiiiiiisiariaanns

@) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

aprés avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de
la partie A ci-dessus ;

aprés avoir apprécié & mon point de vue et sous ma responsabilit¢ la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :
of

;./}%
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OFPPT Dossier d’appel d’offres n° /2019
1) remets, revétu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux
modeles figurant au dossier d'appel d'offres ;

7) m'engage & exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j'ai établis moi-méme, lesquels font ressortir :

-montant hors T.V.A. tooiinnees (en lettres et en chiffires)
~tauxdela TVA . (en pourcentage)

-montant dela T.V. A .ooiiire v e ereeeeneenn (€0 Lettres et en chiffres)
- montant T.V.A.COMPIISE ..cccoorvrrvrirerassmriensnnns (en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par

tui en faisant donner crédit au compte ............. (2 la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert a
mon nom (ou au nom de la SOCIEtE) A.......cc.oveeerrrveninenne..(locCalité), sous relevé d’identification bancaire
(RIB) NUIMETO. . ooviviatineniiniieienneneasraeeeaes

Falt Zeeereeeeeinrivereerseosed Bovncnnsnnnnannes

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

e metire : «Nous, SOUSSIgNés.......cvivuenee nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales
correspondantes) ;

e ajouter I'alinéa suivant : « désignons.........c.c.c... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire
du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne

sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence 2 I'attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties a cette obligation.
(4) supprimer les mentions inutiles

12
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MODELE DE DECLARATION SUR I’HONNEUR

kekkdh ki f ik

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert, sur offres des prix

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°........... du e

Objet: TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE RENFORCEMENT
AU CENTRE SOCIAL MIXTE DAR MOUIGNA A TANGER

A - Pour les personnes physiques

Je, SOUSSIZNE ¢ .oecovirinierce e (prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du domICIIE GBI T.eoiiiie s e s

de patente........ovreenrirenenes (1)
n° du compte courant postal, bancaire ou ala TGR.........coooievininnn (RIB)

B - Pour les personnes morales

Je, Soussigneé ......cvieniiinnnnnns (prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)

agissant au nom et pour le cOmMPLe de....iiioniiiiinininnnens (raison sociale et forme juridique de la
SOCIEEE) AU CAPIAL Q€% uureermrresiienustensn it st s

adresse du siége social de 12 SOCIEHE....oviiiii adresse du domicile

affiliée & la CNSS sous le n°....coiivirmiviinnninnns (1)

inscrite au registre du COMMEICE....ovoveiiiiiininiiininienes (localité) sous le n®.....coovoeiinnninnnn BT 1y
n° de patente.......coeivveereenna(1) )

n° du compte courant postal, bancaire oudala TGR.........ooceiinniii (RIB) - =
ICEdelasociété: ...ooooevvivinnnnnn. o

- Déclare sur I'honneur :

1- m'engager & couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues & l'article 24 du Réglement des Marché de I’OFPPT approuvé le
18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014);
3. Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autoris€ par l'autorité judiciaire compétente &
poursuivre I'exercice de mon activite 2);
4- m'engager, si j'envisage de recourir & la sous-traitance :
- A m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article
24 du Réglement des Marchés de I’OFPPT ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le
lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le

maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ; J
‘ X
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- 4 confier les prestations & sous-traiter 4 des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager & ne pas recourir par moi-méme ou par personne interposée a des pratiques de fraude ou de

corruption de personnes qui interviennent & quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de

passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage & ne pas faire par moi-méme ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- afteste que je remplis les conditions prévues par l'article ler du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérét tel que prévu a l'article 151 du Reéglement des
Marchés de I'OFPPT.

9- je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans
les piéces fournies dans mon dossier de candidature. .

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par Particle 142 du Réglement des
Marchés de I’OFPPT, relatives A l'inexactitude de la déclaration sur 'honneur.

Signature et cachet du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence & lattestation délivrée par une autorité
Judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produils.
(2) a supprimer le cas échéant.

(3) Lorsque le CPS le prévoit.

(4) a prévoir en cas d'application de l'article 139 du Réglement des Marchés de I'OFPPT.

(%) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur I'honneur.

A
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ROYAUME DU MAROC
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MAITRE D’OUVRAGE

OFFICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE LA
PROMOTION DU TRAVAIL

i
i

APPEL D’OFFRES OUVERT
(SEANCE PUBLIQUE) “

_./’
Ne £% 12019

OBJET :

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET DE RENFORCEMENT
AU CENTRE SOCIAL MIXTE DAR MOUIGNA A TANGER

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

RS SRR 1

Travaux d'aménagement et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA 4 Tanger.




Appel d'Offres ouvert N°  ...... cenenn 1 2018,

Passé en application de I'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de Tarticle
17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), relatif aux marchés publics de I'Office de la
Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

ENTRE : 1"Office de la Formation Professiomnelle et de la Promotion du Travail représenté par son Directeur
Général ou son délégué, désigné ci-aprés par « le Maitre d’Ouvrage»

D'UNE PART :
ET
L8 SOCTEIE Travvrrseeeeeeeseereeeseseseeseesaes st esaaseraresreraesreemers b it s she A e s e b TR b e e RS s R e aE e s e e b b s s
Titulaire du compte .ooovoviiiieeenns (A la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) &.....ooeviiiicninnniinns (Localité), sous relevé
d’identification bancaire (RIB) nUmero..........oocoiiiiivieniiniinnnnea
- Adresse du siége social de 1a SOCIELE © .o
- Adresse du domicile 10 ¢ oo
S AfLEe A1aCNSS s0usS e 0% 1 oo
- Inscrite au regisire de commerce de ........oooovvvne (Localité) sous len® 1 ...o.oovvennn,
SPatemte D° L i
- Numéro de 'identifiant commun de I'entreprise. ... v
- Représentée par :
IV ODISIEUIT 1eviseeesvsianeisssssessrssmae s rosterssenbadsaaas s e sas e bs s a e e pagems S e b ea b s s bR b e R E s g es e st S o e aeR TR bbb b As AT s s hr v e
Agissant au nom et pour le compte de ladite société en vertu des pouvoirs qui lui sont
conférés Désigné ci-aprés par « ’Entrepreneur ».
D’AUTRE PART

1) IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Travaux d aménagement et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.




CHAPITRE I ; CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
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: OBJET DE L’ APPEL D’OFFRES

: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

: DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE — DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX

DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

: CONNAISSANCE DU DOSSIER
: DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

VALIDITE DU MARCHE - DELAI D'EXECUTION - PENALITES
PROLONGATION DES DELAIS

MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

- RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

: RECEPTION DEFINITIVE

: RETENUE DE GARANTIE .

- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

: DOMICILE DE I.ENTREPRISE ET REPRESENTATION

: RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

CONTROLE DES TRAVAUX

: LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

: OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

: ECHANTILLONNAGE

: PROVENANCE DES MATERIAUX

OBLIGATION ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

: PLANS DE RECOLLEMENT

: NANTISSEMENT

: RESILIATION

: REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERIAUX EN CAS DE RESILIATION
AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX

: PERIODE DE GARANTIE

: REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

ORDRES DE SERVICE —~ LETTRES — INSTRUCTIONS
AUGMENTATION QU DIMUNITION DANS LA MASSE DES TRAVAUX - MODIFICATIONS
DOCUMENTS

: MALFACONS

DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX
- IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES
ASSURANCES ET RESPONSABILITES

: APPROVISIONNEMENT

MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

: NETTOYAGE DU CHANTIER

FRAIS DE TIMBRES ET D')ENREGISTREMENT

LITIGES

INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

: MODE D'EXECUTION

ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

ORGANISATION DU CHANTIER — COMMANDE DE MATERIEL
SOUS — TRAITANCES

: PRIX

: VARIATION DES PRIX

SQUS- DETAIL DES PRIX

: TAXES

: BESOIN EN MAIN DEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES
CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

: MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX — SITUATIONS

: MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES

CHAPITRE If : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
CHAPITRE il : CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES

CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

Travaux d’aménagement et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.




CHAPITRE 1

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES KT
FINANCIERES

Travaux d’aménagement et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.




ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres a pour objet les travaux d’aménagement et de renforcement au Centre Social
Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de larticle 16 et paragraphe 1 de larticle 17 et alinéa 3, paragraphe
3 de l'article 17, du réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions
et les formes de passation des marchés de loffice de la formation professionnelle et de la promotion du travail
(OFPPT) ainsi que certaines régles relatives a leur gestion ct & leur contrdle.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

il comprend : dépose et démolition divers, réfection, renforcement et reprise des éléments défaillants, gros ceuvres,
étanchéité, revétement, menuiserie/ cloison amovible, plomberie, électricité/ lustrerie, peinture et enduits.

Les travaux d’aménagement et de renforcement portent notamment sur I’exécution des corps d’état ci-apres :
e  (3ros ceuvre

Ftanchéité

Revétement de sol et murs

Menuiserie bois- Aluminium- Métallique

Plomberie - sanitaires - Protection incendie-

Electricité lustrerie-

Peinture

Aménagements extérieurs et divers

e & e e B» 8 ©

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE -~ DOCUMENT GENERAUX - TEXTES
SPECIAUX
Les obligations de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché résultent de l'ensemble des
documents suivants :

a) Documents constitutives du marché

Les pidces contractuclles constituant le marché seront par ordre de priorité :

1 — L’acte d’engagement,

2 — Le présent cahier des clauses administratives et financiéres,

3 - Les cahiers des prescriptions techniques et de description des ouvrages,

4 — Le bordereau des prix — détail estimatif,

5 — Les plans techniques sur (CD) fichier PDF,

6 ~Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de
Iétat (C.C.A.G-T).

En cas de contradiction entre ces documents les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé

primeront.

1) Documents généraux

1 — Le réglement des marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les
formes de passation des marches de I’office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
(OFPPT) ainsi que certaines régles relatives 4 leur gestion et & leur contrdle.

2 _ La loi n®69-00 relative au contrdle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes (B.O.
n°5170 du 18/12/2003).

3 — La décision du Minisire des Finances et de la Privatisation DEPP n° 2-0610 du 26 Février 2008 fixant le visa
préalable du controleur d’Etat de ’OFPPT, les marchés des travaux dont le montant est supérieure a 2 000 000,00
DHS. A
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4 La circulaire n° 4/59/SGG du 12 Féyrier 1959 et P'instruction 23/59/8GG du 6 Octobre 1959 de la présidence
du conseil relative aux marchés de I’état, des établissements publics et des collectivités locales.

5 - Le Décret Royal n°330/66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant réglement général de comptabilité
publique.

6 — Le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicables aux travaux du Ministére des travaux publics
ot de la Formation Professionnelle et de la Formation des Cadres, tel que ce Cahier est défini par la circulaire
n°2/1242 DNRT du 13 Juillet 1987.

7 _ La circulaire 1/61/SGG du 30 Janvier 1961 relative & 1'utilisation des produits d’origine et de fabrication
nationale.

8 _ le Dahir n°170.157 du 26 Joumada 1 1390 (30 Juillet 1970) relatif 4 la normalisation industriclle, notamment
son article 3 définissant I"ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du batiment.

9 — Les textes officiels réglementant la main-d’ceuvre et les salaires.
10 - Les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mai 1961 relatifs aux accidents prévus par la 1égislation du travail.

11 - Le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii [ 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13 relative
au nantissement des marchés publics

12 — Le Décret Royal n°2.94.223 du 6 Moharrem 1415 (16/06/1994) relatif & la qualification et la classification
des entreprises de batiment et de travaux publics instauré par le Ministére de I’Equipement et les textes le
modifiant ou le complétant.

13 — le Décret n° 2.03.703 du 13/11/2003 relatif aux délais de paiement et intéréts moratoires.

14 _ la circulaire ministérielle n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de
batiment et de travaux publics.

15 — Parrété n°2-3663 du 13/07/2005 portant organisation financiére et comptable de I’'OFPPT.

16- ’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novemb_rc“ﬁf)ﬁ) fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics. S _ o

b) Textes spéciaux

1 — Le devis général d’architecture (DGA) réglant les conditions d’exceution des batiments admir_xiétratifs (édition
1956) et le Décret Royal n°® 406/67 du 9 Rabia II 1387 (17 Juillet 1967). i B

2 _ La circulaire 600 Bis-TPC du 7 Aodt 1958 relative au transport de matériaux et marchandises pour
1’exécution des Travaux Publics.

3 _ Les conditions d’exécution du gros ceuvre des toitures, terrasses en béton armé, édition 1946 de l'institut
technigue du batiment et des travaux publics.

4 — Les réglements locaux concernant 1’alimentation en eau ct en électricité des immeubles.

5 _ L’arrété du Directeur Général des Travaux Publics n°350/69 du 15 Juillet 1969 portant réglement sur les
installations électriques dans les immeubles et leurs dépendances du 7 Juin 1939.

6 — Les régles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites « régles
CCBA 68 » et régles « BAEL » derniére version,

7 - Le Réglement parasismique en vigueur au Maroc.

8 — Le devis général pour les travaux d’assainissement édité par le Ministére des Travaux Publics.

e e
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o — L’ensemble des normes marocaines ou 3 défaut les normes Frangaises et les prescriptions Techniques
provisoires ayant valeur de Cahier de Charge D.T.U.

10 — Les régles d’exécution des Travaux d'Etanchéité (cahier noir).
11 — Tous les textes réglementaires rendus applicables 3 la date de la soumission.

12 — décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 Mai 2016 approuvant le Cahier des clauses Administratives
Générales applicables au marché des travaux (C.C.A.G-T).

NOTA:

L Entrepreneur devra ¢’il ne posséde pas des brochures de les procurer au Ministére de l’eqmpement ou a
I’'imprimerie Officielle.

Il ne pourra en aucun cas exciper de I’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui en
découlent.

ARTICLE 5 ;: DOCUMENTS A FOURNIR PAR I’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra fournir les documents suivants :

DESIGNATION DES DOCUMENT

DELAIS

Mémoire  technique  d’exécution  des
conformément 4 ’article 10 ci-dessous.

travaux

15 jours calendaires & dater du lendemain du
jour de la notification de I’ordre de service
prescrivant le commencement des travaux,

Cahier de chantier

Avant tout commencement des travaux

Sous détail de prix

15 jours calendaires a dater du lendemain du

jour de la notification de l'ordre de service
prescrivant le commencement des travaux.

15 jours calendaires avant la date de la
réception provisoire des travaux

Avant tout commencement des travaux

Plans de recollement

Attestation d'assurance et polices d’assurance

ARTICLE 6 : CONNAISSANCE DU DOSSIER
Une série compléte des plans est remise en méme temps que le présent dossier des pidces contractuelles a l'entreprise
soumissionnaire, celle-ci déclare :

— Avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l'emplacement des constructions, des acces, des
alimentations en eau et en électricité et toutes difficultés qui pourraient se présenter en cours des travaux
pour lesquels aucune réclamation ne sera prise en considération.

—  Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des travaux.

—  Avoir fait préciser tous les points susceptibles de contestation.

—  Avoir fait tous calculs et tous détails.

- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et de nature
a donner lieu & discussion.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit d'apporter les modifications qu'il juge utiles aux plans du projet. Ces
modifications seront traitées au méme titre que le reste des travaux sur la base du bordereau des prix sans que cela
donne lieu 3 une quelconque plus-value.

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

L'approbation du marché doit étre notifiée & l'attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours a
compter de la date fixée pour l'ouverture des plis.

Les conditions de prorogation de ce délai sans fixées par les dlSpOSlthﬂS de l’Artlcie n°136 du réglement des
marchés de ’OFPPT. -

Travaux d’aménagement et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.




ARTICLE 8 : VALIDITE DU MARCHE — DELAI D'EXECUTION — PENALITES

8.1 — Validité du marché
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'aprés visa du contrbleur de I'Etat de ’OFPPT et
notification de son approbation par le Directeur Général de L’Office de la Formation Professionnelle et de la

Promotion du Travail ou son délégué.

8.2~ Délais d'exécution

Le délai global de la réalisation de I’ensemble des travaux du présent marché est fixé 2 Huit (08) mois de calendrier
grégorien avec augmentation du délai contractuel des journces suivantes : '
- Cas de forte chaleur 245°C

- Séisme d’intensité&>5° sur I’échelle de Richter

- Vent de vitesse > 80Km/h

- Pluies >10mm/jour

Le commencement des travaux intervient par ordre de service.
8.3 — Pénalités

8.3.1 Non respect du délai d’achévement des travaux objet de Particle 8.2

A défaut par l'entrepreneur d'avoir terming les travaux  la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice des
articles 65 et 79 du C.C.A.G-T une pénalité de Un pour mille (1 %o) par jour calendaire de retard du montant du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux suppiémentaires et a
’augmentation dans la masse des travaux.

Le délai s’applique 4 ’achévement des travaux de ’ensemble des corps d’état énumérés ci-dessus y compris le
repliement des installations des chantiers et la remise en état des lieux.

Afin d’éviter toutes les contestations sur la date d’achévement total des travaux, I'Entrepreneur sera tenu d’en aviser
le Maitre d’ouvrage par lettre recommandée, postée Quinze (15) jours avant Ia date prévue.

Faute par lui de se conformer 4 cette prescription, il ne pourra élever aucune réclamation sur la date de constatation
par le Maitre d’ouvrage de la fin des travaux, les pénalités qu’il pourrait encourir de ce chef et les retards & prononcer
1a réception provisoire des travaux dont il pourrait étre pénalis¢.

Le montant des pénalités est plafonné & huit pour cent (8%) du montant du marché initial éventuellement majoré par
les montants correspondants aux travaux supplémentaires et 4 ’augmentation dans la masse des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, I’autorité compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en
demeure préalable et sans préjudices de ’application des autres mesures coercitives prévues par 'article 79 du
C.C.AG-T.

8.3.2 Non respect des délais prévus dans les articles 10, 15.2 et 49

Chaque jour de retard enregistré dans la remise de mémoire technique objet de Darticle 10, la Direction du chantier
objet de Darticle 15.2 et le sous détail des prix objet de I'article 49 ci-dessous, fera I’objet d’application d’une
pénalité de zéro virgule un pour mille (0,1 %o) du montant du marché initial.

Ces pénalités sont cumulables et leur montant global est plafonné & 2% (deux pour cent) du montant total du
marché initial éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et a

’augmentation dans la masse des travaux.

8.3.3 Non respect du délai d’évacunation du chantier en cas de résiliation
En cas de résiliation, I’entreprise sera tenue d’évacuer le chantier et ce conformement & 1’article 70 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 9 : PROLONGATION DES DELAIS

Le délai d'exécution prévu au présent cahier des prescriptions spéciales pourra étre prolongé dans les cas suivants :

1 - Cas de force majeure : Phénoménes naturels imprévisibles : séisme, fortes pluies, vent a vitesse excessive, gelée,
émeutes, guerres, etc... Pour pouvoir étre pris en considération, les arréts de chantier dus en cas de force majeur
devront étre signalés dans les quarante-huit (48) heures au Maitre d’ouvrage. Pour ce cas, le délai sera prolongé
d'un nombre égal de jours durant lesquels les événements se sont produits. W '
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9 _ Ordres de service d'arrét des travaux ordonnés par le Maitre d’Ouvrage en raison de faits qui ne sont ni de la
faute ni imputables 4 I'entrepreneur et indépendants de sa volonté.

3 — Augmentation dans la masse des travaux, Dans ce cas, le délai pourra &tre prolongé d’une durée fixée par le
Maitre d’Ouvrage en fonction des travaux correspondant 4 I’augmentation dans la masse des travaux...

4- Travaux supplémentaires prescrits par ordre de service, Dans ce cas, le délai pourra étre prolongé d’une durée
fixée par le Maitre d’ouvrage en fonction de la masse des travaux supplémentaires.

ARTICLE 10 : MEMOIRE TECHNIQUE D’EXECUTION DES TRAVAUX

Dans un délai de quinze jours (15 jours) & partir de la notification de Pordre de service de commencer les travaux,
’Entreprencur remettra au Maitre d’ouvrage un mémoire technique détaillé en trois exemplaires decrivant
I’installation du chantier, le mode de réalisation des ouvrages et les moyens utilisés, accompagné du calendrier

dlexécution des travaux selon lequel il s'engage & conduire les chantiers, comportant tous renseignements et
justifications utiles.

Avant le démarrage de certaines phases de travaus, le Maitre d’ouvrage pourra demander des notes d’information
particuliéres complétant ce mémoire technique. L’Entrepreneur devra y répondre dans les délais requis.

Au cas ob la cadence d'exécution des travaux deviendrait inférieure & celle prévue au dit dossier, I'administration fera
application des mesures prévues 2 l’article 79 du C.C.A.G-T, méme pour les délais partiels portés au planning.

Le planning sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu 4 jour sous la surveillance du
Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, L'entrepreneur est tenu de vérifier cette mise 4 jour.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve toutefois le droit sans que l'entreprencur puisse prétendre & une indemnité, de faire
exécuter les travaux par tranches successives qui seront definies par ordre de service.

En cours d’exécution, il sera procédé périodiquement, chaque mois, & un examen commun avec le Maitre d’ouvrage
de la situation des travaux et des prévisions de ’Entrepreneur qui, & cette occasion, remetira au Maitre d’ouvrage un
programme de travaux. '

ARTICLE 11 : RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX

aj 11.1 RECEPTION PROVISOIRE PARTIELLE _

Pour tous ouvrages faisant l'objet de délais d'exécution partiels portés au planning, il sera procédé a une
vérification permettant de prononcer une réception provisoire partielle. B

Le Maitre d’Ouvrage, aprés la visite des ouvrages jugera si cette réception partielle peut étre prononcée. Tous les
défauts constatés dans la construction au cours de la réception provisoire partielle seront repris conformément aux
régles de l'art et aux frais de l'entrepreneur sans pour cela que le délai d'exécution soit prolongé.

La réception provisoire partielie pourra étre précédée d’une pré-réception partielle technique comportant des essais
divers des installations, pour la vérification de la conformité avec les prescriptions du présent marché.

La réception provisoire partielle ne sera prononcée que si la vérification ne donne lieu & aucune observation
importante de la part du Maitre d’ouvrage. Dans le cas contraire, ['Entrepreneur sera tenu de réparer dans un délai a
convenir les défauts qui lui auraient &té signalés et la réception provisoire partielle ne sera prononcée ultérieurement
que lorsquune nouvelle vérification aura permis de constater que toutes les mises au point signalées a la premiére
visite ont été effectuées. A défaut, la réception provisoire partielle sera refusée.

Toutefois, la réception provisoire partielle de ces parties d'ouvrages ne prendra effet, et le délai de garantie ne
commencera A courir, qu'a la date de réception provisoire de l'ensemble des ouvrages, tel que prévu ci-aprés au
paragraphe 11.2.

#
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b) 11.2 RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire ne pourra étre prononcée qu’a l'achévement de l'ensemble des travaux et de la remise en état
des lieux, et aprés la livraison du dossier complet des plans de recollement objet de Darticle 25 ci-dessous, La
réception provisoire sera prononeée conformément 4 article73 du CCAG-T.

ARTICLE 12 : RECEPTION DEFINITIVE

Le délai de garantie commencera & courir le lendemain du jour de la réception provisoire.
La réception définitive sera faite par le Maitre d’ouvrage & l'expiration du délai de garantie, soit un an apres la
réception provisoire et ce conformément a I'articie76 du CCAGT-T.

Pendant toute la durée de ce délai de garantie de un an, 'Entrepreneur sera tenu d'entretenir les ouvrages et de réparer
4 ses frais les parties qui seraient reconnues défectueuses par suite de vices de matiére ou défauts de construction.

La réception définitive sera prononcée 4 la suite d'une visite contradictoire.

Aprés cette réception, l'entrepreneur restera soumis 4 la responsabilité de droit commun défini par les lois en vigueur
dans le Royaume du Maroc. .

Dans le cas ol I'Entrepreneur ne remédierait pas aux défauts constatés lors de la visite faite pour la réception

définitive, le Maitre d’ouvrage aurait le droit de faire exécuter immédiatement, aux frais, risques et périls de
I'Entrepreneur, les opérations nécessaires.

ARTICLE 13 : RETENUE DE GARANTIE

Conformément 3 'Article 64 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, une retenue de un dixieéme
(1/10) sera effectuée sur le montant des acomptes.

La retenue de garantic cessera de croitre lorsquelle aura atteint sept pour cent (7 %) du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants,

Toutefois, cette retenue de garantic pourra étre remplacée, & la demande de I’Entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La caution personnelle et
solidaire qui en tient lieu peut étre constituée par tranches successives d’un montant égal a la valeur de 1a retenue de
garantie de chaque décompte.

Le paiement de la retenue de garantic est effectué ou les cautions qui la remplacent sont libérées 4 la suite d’une
main levée délivrée par le Maitre d’Ouvrage, conformément a I’article 19 du C.C.A.G-T '

ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF

14.1 Cautionnement provisoire ;

En application de I’article 14 da C.C.A.G-T, le cautionnement provisoire a constituer est fixé a :
60 000,00 Dirhams (Soixante mille Dirhams).

14.2 Cautionnement Définitif :

Le montant du cautionnement définitif est fixé 4 3 % (trois pour cent) du montant initial du Marché arrondi au
dirham supérieur.

Ce cautionnement devra étre constifué dans les conditions fixées par l'article 15 du C.C.A.G-T,, sans réserve, et
demeure mobilisable en tout temps dans les conditions prévues par l'article 18 du C.C. A.G-T.

Le cautionnement définitif sera restitué ou la mainlevée des cautions correspondantes sera délivrée conformément a
’article 19 du C.C. A.G-T.

4
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ARTICLE 15 : DOMICILE DE L'ENTREPRISE ET REPRESENTATION

15.1 - DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur est tenu d'élire, domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans I'acte d'engagement ou le faire connaitre au
Maitre d’ouvrage dans le délai de quinze 15 jours & partir de la notification, qui lui est faite, de I'approbation de son
marché.

Faute par lui d'avoir satisfait & cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent & son marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites au siége de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales
et dans son acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le Maltre d’ouvrage, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

15,2 - REPRESENTATION

L'entrepreneur sera tenu d'assister personnellement ou par son représentant aux rendez-vous de chantier qui seront
fixés dés la premiére réunion.

L'entrepreneur doit avoir en permanence sur le chantier un Ingénieur ou un technicien assurant la Direction du
chantier et habilité a prendre toutes décisions méme financiéres.

Sauf demande écrite du Maitre d’ouvrage, le directeur de chantier ainsi que l'ensemble du personnel d'encadrement
doit &tre strictement conforme 2 ce qui figure dans le mémoire technique.

Le Directeur du chantier doit rejoindre le chantier dans un délai d’une semaine aprés la date de notification de ’ordre
de service de commencer les travaux.

Si le Maitre d’ouvrage considére que, pour incompétence constatée au cours de l'exercice de la fonction, ou
comportement incompatible avec la responsabilité qui lui est confice, ou s’il en juge la présence sur le chantier
indésirable pour d’autres raisons, un cadre parmi le personnel de I'Entrepreneur ne doit plus faire partie de
l'encadrement du chantier, la notification doit en étre faite 4 I'Entrepreneur qui doit procéder a son remplacement
dans un délai d’une semaine au maximum.

Quel que soit le motif de remplacement du personnel, I’agrément des nouveaux cadres proposés s’effectuera sur la
base des curriculum vitae, lesquels devront faire valoir une expérience et une compétence au moins équivalentes a
celles des profils initiaux.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entreprencur, de part sa signature, reconnait qu'il est seul responsable de tous accidents ou dommages, matériels ou
corporels, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objet du marché ou causés par son personnel ou son
matériel.

Cette responsabilité s'étend aussi bien pendant I'exécution des travaux qu'aprés leur achévement, pendant la période
de responsabilité [égale et 4 la compléte décharge de l'administration.

Il devra soumettre & l'approbation du Maitre d’ouvrage, le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et
d'hygiéne pour répondre a l'article 33 du C.C.A.G-T. Ces plans seront tenus & jours par le {ifulaire qui en signalera les
modifications au Maitre d’ouvrage,

En conséquence, il est en particulier responsable :

- De la conformité des installations effectuées par lui aux réglements en vigueur et en particulier a ceux concernant la
séeurite. .

- Du respect de toutes obligations résultant des lois et décrets en vigueur, des réglements de police, de voirie,
d'hygiéne, de sécurité etc. dans l'organisation des chantiers, de méme que des obligations relatives a la 1égislation de
la Sécurité Sociale.
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- De tout accident qui pourrait survenir & lui-méme, & son personnel, aux agents du Maitre d’ouvrage, du Maitre
d’ouvrage, du Maitre d'ceuvre et des agents de contrble ou 4 tous tiers présents sur les lieux des travaux.

- Des études, des fournitures et des travaux faits par lui. Il supporterait les dépenses supplémentaires auxquslles la
correction de ses erreurs ou de ses omissions pourrait donner lieu, y compris les réfections ou transformations qui
seraient imposées a la suite d'une inspection par un organisme agréé, pour mise en conformité des installations avec
les réglements en vigueur.

Des conséquences quientrafnent la nature de I'eau et la nature des terrains traversés sur la tenue des matériaux
employés et la résistance de ces matériaux a la corrosion inteme.

- De toute action intentée contre l'administration, y compris les revendications des titulaires de brevets, licences,
marques de fabrigue ou autres, relatives aux travaux ou fournitures faisant l'objet du marché.

- Des frais de réparation de tout dommage résultant des avaries gu'auraient subis au cours de l'exécution des travaux
ou 2 la suite de ceux-ci, les ouvrages et installations publics ou privés, apparents ou souterrains, que ces ouvrages et
installations soient ou non indiqués sur les plans établis par le BET.

Ces responsabilités ne seront atténuées en rien par les vérifications et les approbations données par l¢ Maitre
d’ouvrage, 1'Architecte ou le BET sur les dispositions d'ensemble ou de détail ou sur les plans des travaux ou
fournitures a effectuer par ’entreprise.

ARTICLE 17 : CONTROLE DES TRAVAUX

Nonobstant le contrdle et la surveillance normale des travaux par le Maitre d’ouvrage, l'entreprenenr devra laisser
libre accés de ses chantiers aux ingénieurs chargés du contrdle des travaux, leur présenter s'ils le demandent toute
pi¢ce du marché et leur fournir tout renseignement et explication utile pour faciliter leurs missions.

ARTICLE 18 : LIAISON AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE

L'Entrepreneur sera tenu de fournir a tout moment tout renseignement intéressant l'exécution du Marché dont le
Maitre d’ouvrage juge nécessaire d'avoir connaissance, en raison notamment de l'incidence possible des travaux
confiés & 'Entrepreneur sur ceux des autres entrepreneurs et sur les services des fournisseurs.

1l est précisé que les demandes de renseignements adressées & |'Entrepreneur par le Maitre d’ouvrage ne pourront &tre
considérées comme ingérence de celui-ci dans l'exécution du Marché, ni entrainer un partage quelconque de
responsabilité entre le Maitre d’ouvrage et I'Entrepreneur. Ces demandes conserveront un caractere documentaire.

En tout état de cause, I'Entrepreneur demeurera seul responsable de l'exercice de la fonction qui lui est propre a
l'intérieur des obligations de son marché.

Toutes les fois qu'il en sera requis, 'Entrepreneur se rendra aux convocations du Maitre d’ouvrage, dans ses bureaux
ou sur les chantiers, de maniére qu'aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue en raison de son absence.

1l informera notamment le Maitre d’ouvrage des incidents de chantier, de 'avancement des travaux, de la situation
des effectifs et du matériel, de I'état des livraisons du chantier et des commandes de matériaux (approvisionnements,
fournitures, etc.) et mettra & la disposition de celui-ci tout document relatifs a l'exécution des travaux.

Tl adressera au Maitre d’ouvrage, au début de chaque mois pour le mois €coulé, un rapport illustré par des photos en
cing exemplaires ol seront consignés les renseignements ci-dessus conformément aux directives du Maitre

d'Ouvrage.

Le Directeur des travaux ou son adjoint et les responsables du chantier sont tenus de se rendre aux réunions de
chantier et de coordination dont les dates sont fixées par le Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 19 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui pourraient Ini manquer. Dans

ces conditions, il ne pourra se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire a la

volonté du Maitre d’ouvrage. _ 3{
o
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I est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix selon l'article 53 du C.C.A.G-T figurent les frais de
branchement de chantier aux réseaux d’eau, d'électricité etc. et les consommations correspondantes pendant toute la
durée du chantier.

En application de l'article 44 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le nettoiement et la remise en état des
emplacements mis 4 la disposition de l'entrepreneur est fixé A quinze jours (15) calendaires avant la date de réception
provisoire.

ARTICLE 20 ; ECHANTILLONNAGEF,

L'entreprencur devra soumettre a Fagrément du Maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espéce de matériau ou de
fourniture qu'il se propose d'employer. Ii ne pourra mettre en ceuvre des matériaux qu'aprés acceptation donnée par
ordre délivré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’auvre.

Les échantillons seront déposés au burcau de chantier prévu & T'article 201 paragraphe 2 du D.G.A et serviront de
base de vérification pour la réception des travaux.

L'entreprencur devra présenter 4 toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des
matériaux proposés.

ARTICLE 21 : ORIGINE, QUALITE ET MISE EN (EUVRE, DES MATERIAUX ET PRODUTYS

L’entrepreneur doit se conformer & 1’article 42 du C.C.A.G-T.

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE EN MATIERE D’ESSAIS

En matiére d’essais sur les matériaux, on distingue :
o les essais nécessaires i 1’agrément par le Maitre d’ouvrage des matériaux livrés sur le chantier ;
e les essais de conirble des matériaux mis en ceuvre.

Tl appartient 2 Ientrepreneur de fournir au Maitre d’ouvrage tous les documents d’homologation nécessaires a
I’agrément ainsi que les essais d’études et de convenance.

A défaut de ces documents, le Maitre d’ouvrage exigera des essais qui seront exéeutés aux frais de entrepreneur,
dans un laboratoire agréé avant acceptation des matériaux par le Maitre d’ouvrage.

L entrepreneur devra engager & sa charge un laboratoire agréé pour effectuer les contrles ci-aprés selon des
fréquences qui seront définies par le Maitre d’ouvrage avant et pendant le démarrage des travaux :

»  la réception des fonds de fouilles par un laboratoire agréé ;

= e sable (granulométrie, équivalent de sable ... efc.) ;

= les agrégats 4 béton (coefficient Los Angeles, proprete, granulomeétrie) ;

= e ciment (expansion a froid et & chaud, chaleur d’hydratation sur pate pur, sur face spéeifique blanc ...etc.) ;

*  les essais d’éerasement sur le béton 4 7j, 14j et 28 j et I’affaissement au cone d’ Abrams ;

e Jes aciers ;

» les profilés

= les matériaux pour remblais et contréle du compactage ;

*  produits manufacturés (hourdis, briques, agglos, buses, poutrelles...) ;

= les essais sur la charpente métallique et charpente en bois

«  Détanchéité, menuiserie, peinture ainsi que tous les essais qui concernent tous les autres lots techniques
prévas dans le cadre du présent marché (plomberie, climatisation, électricité, détection incendie, gaz...).

Ces contréles sont réputés couverts par les prix du bordereau des prix — détail estimatif.

[
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ARTICLE 23 : PLANS DE RECOLLEMENT

Au fur et & mesure de 'avancement des travaux, l'entrepreneur remettra au Maitre d’ouvrage 6 tirages (pliés au
format 21 x 31) et I’ensemble sur CD numérique des dessins cOtés des ouvrages non visibles, comme les fondations,
les conduites d'évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut étre différente des dessins primitifs tels
que ces ouvrages ont été réellement exécutés.

L'Entrepreneur demeure responsable des conséquences que peut entrainer la non correspondance des documents de
recollement aux réalisations.

Aucun décompte définitif ne sera réglé & l'entreprise avant la remise du dossier de recollement.

ARTICLE 24 : NANTISSEMENT

En cas de nantissement du marché, le Maitre d’ouvrage remet au titulaire du marche, sur sa demande et contre
récépissé, une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » diment signée et indiquant que ladite
copie est délivrée en unique exemplaire destiné 4 former titre pour le nantissement du marché public, conformément
aux dispositions du dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 fevrier 2015) portant promulgation de la loi n® 112-13
relative au nantissement des marchés publics, étant précise que :

+ La liquidation des sommes dues par 1'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail en
exécution du présent marché sera opérée par les soins du Directeur Général de I’O.F.P.P.T ou son délégataire.

+ Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du futur marché ainsi qu’a bénéficier des nantissements ou
subrogations les renseignements, qui ont étés prévus a I’article 8 du dahir susvisé, est le Directeur Général de
I’OFPPT ou son délégataire.

+ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Payeur de OFPPT seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marche.

Les frais de timbre et d’enregistrement de 1original du présent marché ainsi que de I’exemplaire unique sont a la
charge du titulaire du marcheé.

ARTICLE 25 : RESILIATION

Lorsque le marché est résilié dans les cas prévus dans le C.C.A.G-T et le réglement des marchés de ’OFPPT, il sera
fait application des dispositions du C.C.A.G-T et de l’article 142 du réglement des marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 26 : REPRISE DE MATERIEL ET DES MATERTAUX EN CAS DE RESILIATION

Dans le cas de résiliation, 1’entreprencur sera tenu d’évacuer le chantier, les locaux et tout emplacement utile a
|’exécution des travaux dans un délai limite de 15 jours au cours desquels I’entreprise sera tenue de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour permettre au Maitre d’ouvrage de poursuivre les travaux sans retard. Pass¢ ce délai,
I’évacuation est faite par le Maitre d’ouvrage aux frais et risques de I’entreprise.

Les conditions de reprise de matériels et matériaux en cas de résiliation du march¢ sont celles prévues par ’article 70
du CCAG-T. AR

ARTICLE 27 : AJOURNEMENT OU CESSATION DES TRAVAUX. L '

Les dispositions des articles 48 et 49 du C.C.A.G-T seront appliquées.

ARTICLE 28 ;: PERIODE DE GARANTIE

La période de garantie de tous les travaux est fixée a douze mois (12 mois) A partir de la date de réception provisoire.

Pendant la durée du délai de garantie, 'entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir
a ses frais. ,f*(

Y
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1l reste de méme responsable des actions ou indemnités formulées par les tiers pour dommages résultant de
I'exécution des travaux.

La garantie relative au matériel fourni par l'entrepreneur est celle fixée par les normes en vigueur.
Si, au moment de la réception définitive, il est reconnu que certains ouvrages ne sont pas en bon état, le Maltre
d’ouvrage peut prolonger le délai de garantie jusqud ce que les travaux nécessaires aient été exécutés par

I'Entrepreneur, ou faire exécuter les travaux aux frais de celui-ci.

ARTICLE 29 : REGLEMENT DE POLICE ET DE VOIRIE

L'Entrepreneur devra obligatoirement se soumettre  tous les réglements de police et de voirie en vigneur a la ville de
la construction. L'entreprencur sera responsable de tous les dégits ou détournements commis par son personnel ou
par des tiers sur son chantier ou dans les batiments avoisinants mis 2 sa disposition.

ARTICLE 30 : ORDRES DE SERVICE - LETTRES — INSTRUCTIONS

Les ordres de service sont soumis aux dispositions de Particle 11 du CCAG-T.
L'entrepreneur se conformera strictement aux plans, tracés, dessins de détails ainsi qu'aux ordres de service, lettres, et
instructions qui lui seront adressés par le Maitre d’ouvrage. '

L'entreprencur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans
ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire a la
volonté du Maitre d’cuvrage ou pour justifier un retard dans l'exécution.

ARTICLE 31 : AUGMENTATION OU_ DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX -
MODIFICATIONS

Sont désignés par ce terme tous les travaux en plus ou en moins de ceux initialement prévus par suite de
modifications.

11 est précisé que seuls seront considérés comme travaux modifiés et par suite réglés ou retenus a I'entrepreneur, les
travaux dus 4 des changements ordonnés par ordre de service du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de modifier 4 tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera
nécessaire pour une meilleure réalisation du projet et ce, dans le respect des articles 55, 57, 58, 59 du C.C.A.G-T.

Des travaux supplémentaires peuvent étre prescrits par le maitre d’ouvrage'.. dans les conditions prévues au
paragraphe II - 7 de article 86 du réglement des marchés de I’OFPPT. '

ARTICLE 32 : DOCUMENTS

L'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes, de signaler en temps voulu toute.erreur matérielle qui aurait pu se glisser
dans les plans ou les pidces écrites qui lui seraient notifiés. Aucune cOte ne sera prise & l'échelle sur les plans pour
I'exécution des travaux. ' '

L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en euvre, de la possibilité de suivre les ctes et indications
des plans et dessins de détails. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement au Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 33 : MALFACONS

Si les malfagons viennent & étre décel€es, les ouvrages seront démolis et refaits 4 la charge de I'entrepreneur. Si ces
réfections entrainent des dépenses supplémentaires, ces dépenses seront également 4 la charge de l'entrepreneur.
(Conformément 3 Particle 45 du CCAG-T).

ARTICLE 34 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR LES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de constituer a ces frais une documentation photographique permettant de suivre la marche
des travaux et mettant essentiellement 1’accent sur les points forts du chantier. ' {
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La collection photographique pour chaque chantier ainsi constituée (au minimum de 20 photos nouvelles par mois)
sera remise, au fur et & mesure, au Maitre d’ouvrage en deux exemplaires ainsi que sur support informatique (CD
numérique).

ARTICLE 35 : IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LEVES TOPOGRAPHIQUES

L'entrepreneur sera tenu d’effectuer 3 ses frais les prestations et documents suivants :
- les levés topographiques nécessaires aux travaux et l'implantation des ouvrages & ses frais et par un
ingénieur géométre topographe agréé inscrit 4 I’ordre conformément a la loi n°30-93.
- Les plans cotés de ’ensemble de I’établissement relatant tous les ouvrages existants
- Les profils en long nécessaires 4 I’exécution du réseau d’assainissement.

ARTICLE 36 : ASSURANCES ET RESPONSABILITE

1 — Avant tout commencement des travaux, 1’entrepreneur doit adresser au Maitre d’ouvrage, les attestations
justifiant la souscription des polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents & ’exécution du marché, a savoir
celles se rapportant

@) Aux véhicules automobiles ¢t engins utilisés sur le chantier qui doivent &tre assurés conformément a la
législation et 4 la réglementation en vigueur.

b) Aux accidents de travail pouvant survenir au personnel de ’entrepreneur qui doit &tre couvert par une
assurance conformément 2 la législation et la réglementation en vigueur.

Le Maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités légales & payer en cas
d’accidents survenus aux ouvriers ou employés de ’entrepreneur ou des sous-traitants.

A ce titre, les dommages intéréts ou indemnités contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et
dépense de toute nature, relatifs A ces accidents sont 2 la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu d’informer par écrit le Maitre d’ouvrage de tout accident survenu sur son chantier et
le consigner sur le cahier de chantier. pas 5

."<‘.

¢) A laresponsabilité civile incombant :

— A lentrepreneur, en raison des dommages causés aux tiers paf 165.;'¢uvrages objé_t'_du' marché, jusqu’a
la réception définitive, notamment par les matériaux, le matériel, les installations, le personnel de
I’entrepreneur, quand il est démontré que ces dommages résultent d’un fait de entrepreneur, de ses agents
ou d’un défaut de ses installations ou de ses matériels. "

- A DPenirepreneur, en raison des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents du
Maitre d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés par le Maitre d’ouvrage a accéder aux
chantiers, jusqu’a la réception définitive.

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au tiers sur le chantier ot ses dépendances
notamment par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses installations, ses agents etc. Le contrat
d’assurance correspondant 3 cette responsabilité doit contenir une clause de renonciation de recours contre
le Maitre d’ouvrage. '

- Au Maitre d’ouvrage, en raison des dommages causés au personnel de I’entrepreneur et provenant,
soit du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, et qui entraineraient un
recours de la victime ou de I’assurance « Accident du travail ».

d) Aux dommages 4 I’ouvrage ; 4 ce titre doivent étre garantis par I’entrepreneur, pendant, la durée des travaux
et jusqu’a la réception provisoire, les ouvrages provisoires objet du marché, les ouvrages et installations fixes
ou mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements divers contre les risques d’incendie,
vol, détérioration pour quelque cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels.

2- Lorsque l'ordre de service notifiant I’approbation du marché¢ & I’entreprencur prescrit également le
commencement des travaux, le démarrage ne doit avoir lieu que si I’entrepreneur a produit les attestations
d’assurances prévues au paragraphe 1 du présent article. H@/&&‘
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3- L’entreprencur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de maniére 4 ce
que la période d’cxécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché.

L'entrepreneur est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues
ci-dessus.

Les copies des attestations de souscriptions des polices d’assurances doivent étre conservées par le maitre d’ouvrage.

4- si ’entrepreneur n’a pas respecté les stipulations des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, il est fait application
des mesures coercitives prévues par 'article 79 du C.C.A.G-T.

5- Sous peine de 1’application des mesures coercitives prévues 4 larticle 79 du présent cahier, aucune modification
concernant les polices d’assurance ne peut étre introduite sans 1’accord préalable écrit du maitre d’ouvrage.

Aucune résiliation des polices d’assurance ne peut éire effectuée sans la souscription préalable d’une police
d’assurance de portée équivalente acceptée par le maitre d’ouvrage.

6- Aucun ordonnancement ne sera effectué si 1’entrepreneur n’a pas respecté les dispositions des paragraphes 1 et 2
du présent article.

7- L'entrepreneur est tenu de présenter, et au plus tard a la réception définitive du marche, P’engagement par lequel
I’entreprencur garantit pendant la période de dix ans les travaux d’étanchéité des terrasses.

La période de validité de cet engagement court depuis la date de la réception définitive jusqua la fin de la dixiéme
année qui suit cette réception.

8- Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants de Ientrepreneur.

ARTICLE 37 : APPROVISIONNEMENT

1l ne sera pas prévu des acompies sur approvisionnements dans le présent marché. o

ARTICLE 38 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Les réglements seront faits au métré par application des prix unitaires du bordereau des prix détail estimatif aux
quantités réellement exécutées.

Les décomptes de réglements des travaux seront présentés selon le bordereau des prix détail estimatif, avec
présentation des métrés justificatifs, et attachements correspondants.

ARTICLE 39 : NETTOYAGE ET GESTION ES DECHETS DU CHANTIER

L’élimination des déchets générés par les travaux objet du présent marché est de la responsabilit¢ de I’entrepreneur
pendant [’exécution des travaux.

L’entrepreneur se charge des opérations de collecte, transport, stockage, éventuels tris et traitement nécessaires et de
Pévacuation des déchets générés par les travaux objet du marché vers les licux susceptibles de les recevoir,
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage remet 2 I"entrepreneur toute information qu’il juge utile pour permettre a celui-ci d’¢liminer
lesdits déchets conformément a la législation et 4 la réglementation en vigueur. '

Afin que le maitre d’ouvrage puisse s’assurer de la tragabilité des deéchets et matériaux issus du chantier, le titulaire
tui fournit les éléments de cette tragabilité, notamment grace 4 ’usage de bordereau de suivi des déchets de chantier,

Pour les déchets dangereux, 1'usage d’un bordereau de suivi est obligatoire conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 40 : DROIT DE TIMBRES

L'entrepreneur devra supporter les droits de timbres des différentes pi¢ces du marché (conformément & ’article 7 du
CCAG-T) ;

i
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ARTICLE 41 : EITIGES

Tous les litiges pouvant survenir entre l'entrepreneur et le Maitre d’ouvrage scront soumis aux tribunaux statuant en
matiéres administratives (conformément 4 Iarticle 83, 84 du CCAG-T).

ARTICLE 42 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

L’entrepreneur devra prévoir, dés I’ouverture du chantier :
- Ia construction d’un local 2 usage de bureau pour les réunions de chantier. Ce local devra avoir 30 m? minimum et
comportera des panneaux d’affichage pour les plans, planning, etc.

Le cahier de chantier qui est mis 2 la disposition du maitre d’ouvrage par I’entrepreneur ol sont consignés, au fur et a
mesure, notamment : les opérations relatives & I’exécution du marche, les incidents survenus au cours de ’exécution
du marché, les ajournements et leurs causes, les contrdles effectués, et la tragabilité de rejet des déchets de chantier.

Une table de travail pour vingt personnes sera installé avec les chaises ou bancs de méme capacité, le local sera
équipé d'un téléphone, de sanitaires nécessaires et sera isolé thermiquement de fagon convenable.

Un dossier complet des plans d’exécution et des pieces €crites sera aussi déposé dans ce local dans un meuble prévu
4 cet effet.

Une pancarte de chantier en profilée aluminium de 3x5m, exécutée conformément au modéle établi par le Maiire
d’ceuvre sur les instructions du Maitre d’Ouvrage, sera installée sur ses instructions. Cette pancarte comportera, outre
la désignation de 1’ouvrage 4 réaliser et les intervenants, le numéro ct la date du permis de construction.

1’entrepreneur devra prévoir un local pour le stockage des échantillons mitoyen a la salle de réunion de 3x3m.

Une palissade en tole galvanisée de 2.5m de hauteur grillagée & 50%, exécutée sclon le modéle & faire valider par le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.

Les frais d’instaliation de chantier seront 4 la charge de 1’entreprise et sont réputés couverts par les prix du bordereau
des prix — détail estimatif.

1l est spécifié que tous les locaux nécessaires pour le stockage des matériaux ou matériels de toutes les entreprises
seront &tablis en dehors des constructions et 2 des emplacements soumis pour approbation du Maitre d’ouvrage avant
tout stockage de matériaux. Il sera de méme pour les baraquements de chantier dont I’implantation et 1’aspect seront
soumis au Maitre d’ouvrage avant tout commencement de travaux.

L’ hébergement du personnel de chantier est formellement interdit & I’intérieur des constructions. Il en est de méme
pour les installations de réfectoires et sanitaires qui devront &tre implantées en dehors de toute construction, a des
emplacements soumis & ’approbation du Maitre d’ouvrage. -

L’Entrepreneur devra effectuer les démarches nécessaires pour obtenir |’autorisation d’occupation du domaine public
(trottoir, etc.....). Tous les frais concernant cette occupation seront payés par |’entreprise et sont réputés couverts par
les prix du bordereau des prix — détail estimatif. :

L’Entrepreneur est réputé avoir une entiére connaissance des dispositions d’ensemble, de 'importance et de la
situation des ouvrages & exécuter; de la nature et de 1’état des terrains ; des emplacements de voies et moyens
d’acces ou de circulation, ainsi que des conditions climatiques de la région, notamment du régime des caux, de la
fréquence et de I’importance des crues des cours d’eau pouvant avoir une incidence sur les travaux. '

L’ Entrepreneur fera son affaire des épuisements, pompages et protections éventuels qui font partie intégrante du
marché et sont considérés comme aléas normaux inhérents aux travaux.

L’Entrepreneur se procure,  ses frais et risques, les terrains nécessaires & 1’installation de ses chantiers. Dans le cas
ou des terrains ou bAtiments appartenant au Maitre d’ouvrage conviennent a VDinstallation des chantiers,
I’entrepreneur peut demander leur mise 4 sa disposition. Dans ce cas, celui-ci reste soumis 2 1a réglementation locale
pour ’usage des dépendances publiques et tenu &’entretenir ses installations et remettre en état en fin de chantier les

installations mises & sa disposition. ;

A
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Les exigences environnementales et sociales a respecter pendant toutes les phases du projet. En phase de chantier, il
faut veiller au respect de certaines exigences notamment:

1/ la disponibilité sur le chantier de:

- Une trousse de premier soin y compris une civiere.

- Un kit de dépoilution,

- Des EPI (équipements de protection individuels) : casques, bottes, gilet et pour Yatelier de ferraillage gants et
[unettes.

- des extincteurs.

2/ T faut que le chantier soit balisé et qu'il dispose d'une signalisation adéquate avec des consignes de séeurité tres
claires (point de rassemblement, sortie de secours, scns de circulation des véhicules, signalisation de tout genre....)

3/ Tl faut veiller & I'évacuation des déchets (ménagers, de construction) dans les endroits appropriés

4/ veiller aux conditions d'hygiéne dans tout le chantier o

ARTICLE 43 : MODE D'EXECUTION

D'une maniére générale les travaux seront exécutés suivant les régles de l'art, conformément aux dessins et plans
visés "bon pour exécution” qui seront notifiés a 'entrepreneur par le Maitre d’ouvrage.

Les plans de BET restent toujours la base de la construction des ouvrages. Tous les dessins annexes devront s'y
conformer sauf indication contraire du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 44 ;: ESSAIS DE MATERIAUX ET MATERIEL

Les essais seront effectués conformément aux normes marocaines en vigueur. 1ls seront faits obligatoirement par un
laboratoire agréé.

L'Entrepreneur devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles & des
prises de prélévement pour études, €ssais ou analyses.

Les essais de matériaux installés par I'Entrepreneur sont a sa charge, ainsi que tous les ingrédients ou fluides
nécessaires A ces essais.

Sont aussi 4 sa charge toute main d'ceuvre nécessaire a ces essais, échafaudage, branchements et toutes sujétions. -

ARTICLE 45 : ORGANISATION DU CHANTIER - COMMANDE DE MATERIEL

Dans un délai de quinze jours (15) & dater du jour de la notification de l'ordre de service lui prescrivant de
commencer les travaux, I'Entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d’ouvrage, les dispositions détaillées qu'il
compte adopter ¢t le matériel qu'il compte utiliser,

Le Maitre d’ouvrage peut exiger qu'elles soient modifi¢es ou complétées si elles ne donnent pas satisfaction.

Aprés approbation des dispositions définitives et aprés le choix définitif du matériel proposé, I'Entreprencur aura a
passer commande ferme de tout matériel quelque soit son origine. Le matériel regu sera livré sur le chantier. Dans le
cas ot Mavancement des travaux ne permetirait pas son installation immédiate, le matériel sera entreposé dans un
local parfaitement clos et sous la responsabilité de I'Entrepreneur.

Tl est spécifié que lagrément du matériel par le Maitre d’ouvrage ne diminue en rien la responsabilité de
I'Entrepreneur quant au respect des délais et aux conséquences dommageables que son utilisation pourrait avoir 3
1'égard des tiers.

Si 4 un moment quelconque en cours d'exécution, le Maitre d’ouvrage constate que le programme n'est pas respecté,
l'entrepreneur devra dans un délais de cing jours (5) & partir de l'invitation qui lui sera faite par ordre de service,
Proposer un nouveau programme accompagné d’une note explicative des moyens 4 metire en ceuvre permettant de
rattraper le retard et respecter le délai contractuel.

;
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Dans le cas ou il serait impossible d'établir un nouveau programme respectant le délai contractuel, 1'acceptation
éventuelle du nouveau programme par le Maitre d’ouvrage ne modifie en rien le calcul des pénalités stipulées au
présent C.P.S.

ARTICLE 46 : SOUS-TRAITANCES

Toute sous-traitance éventuelle au titre de ce marché se fera dans les conditions de article n® 141 du réglement des
marchés de I’OFPPT.

ARTICLE 47 : PRIX

1l est formellement stipulé que 'Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature, des conditions
et difficultds d'exécution du projet établi par le Maitre d’ouvrage, avoir visite I'emplacement de la future
construction, s'étre rendu sur place et s'étre entouré de tous les renscignements nécessaires 4 la composition des prix
et avoir toutes les précisions désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme & toutes les régles de ['art et aux
prescriptions du marche.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondent & des ouvrages en parfait état d'achévement et de fonctionnement, il
comprend également tout percement, saignee, rebouchage, raccord de tout corps d'état et en général toute sujétion
nécessaire pour une meilleure réalisation des ouvrages.

En supplément des moyens & mettre en ceuvre pour réaliser les ouvrages (main d'ceuvre, matériaux, matériel, etc.),
sont compris, notamment, dans les prix les charges suivantes :

L’élaboration des études de mise en ceuvre afférentes au projet, leur validation par le BET chargé du projet et leur
visa par le Bureau de Contrble chargé du projet ;

— TLes études supplémentaires, I'exécution des plans de détail ;
— L'organisation du chantier des travaux et les installations y afférentes ;
— L'implantation des ouvrages ;

_ Les contrSles des matériaux tels que définis par les normes, les réglements en vigueur et les spécifications
particuliéres du marché ;

_ TLa totalité de la main d'ceuvre de direction, de surveillance, et d'exécution des ouvrages, appointements, salaires,
frais de voyage et de séjour, charges annexes, primes et indernités de toute nature, etc.

— Les moyens 3 mettre en cenvre et les dépenses a engager pour assurer le fonctionnement sur place ;

— Les frais de branchement, de distribution et de consommation d'eau ct d'électricité nécessaire 4 la réalisation des
travaux pendant toute la durée du chantier ;

_ Les frais d'amenée, de mise en ceuvre, d'entretien, et de gardiennage du matériel nécessaire conforme & celui
indiqué dans l'offre de I'Entreprencur ;

_  La fourniture et linstallation, le chauffage et l'éclairage de tous les baraquements & usage de logements, ateliers,
magasins, bureaux, etc, aux emplacements qui seront désignés par le Maitre d’ouvrage ;

~ Les ouvrages permettant d'accéder aux différents points de travail et aux différentes installations de l'entreprise, y
compris l'entretien en parfait état de viabilité desdits ouvrages et éventuellement des voies publiques ou
privées empruntées par les engins de I'Entreprencur durant les travaux ;

_ L'enlévement de toutes les installations de I'Entrepreneur en fin de chantier, fondations comprises, et de tous les
dépdts de matériaux, terres, gravats, efc. y compris l'enlévement des terres, déchets et autres matiéres provenant
de l'exéeution des travaux, la remisc en état des lieux et le nettoyage de tous les ouvrages avant réception.

Conformément 4 Iarticle 5 du réglement des marchés de I'OFPPT, toutes les marques commerciales des produits ou
fournitures prévues dans le cahier des spécifications techniques et le cahier de description des ouvrages ne sont
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données qu’a titre indicatif. L’entrepreneur aura le droit de présenter, soit les mémes marques soit des marques
similaires.

ARTICLE 48 : VARIATION DES PRIX

En application de l'article 54 du C.C.A.G-T, le paragraphe 2 de l'article 12 du réglement des marchés de ’OFPPT et
de Particle 7 de I’arrété du chef du gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437(27 novembre 2015) fixant les régles
et les conditions de révision des prix des marchés publics, au cas ol postéricurement a I'époque de base définie ci-
dessous des variations sont constatées dans le cours de la main d'ceuvre des matériaux des fournitures et des
prestations, le montant des travaux exécutés sera révisé par application de la formule et des conditions suivantes :

= 10,15+ 0,85 Bat6 ]

PO Bat60
P . est le prix révisé hors taxes de la prestation considérée ;
PO : le prix initial hors taxes de cette méme prestation.

Bat6  : est la valeur de 'Index du mois de la date de I’exigibilité de la révision .relatif aux travaux tous corps d’état
Bat60 : est la valeur de I’index global relatif aux travaux tous corps d’état a1’ epoque de base

P /PO : étant le coefficient de révision des prix.

L’époque de base correspond au muois de la date limite de remise des offfes.

ARTICLFE 49 ;: SOUS- DETAIL DES PRIX

L'Entrepreneur devra fournir a l'appui de son bordereau de prix et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification
de Pordre de service de commencer les travaux, les sous-détails justificatifs, dans”lesquels il fera apparaitre
nettement :

a) Pour les matériaux
Leurs caractéristiques, leur origine ou l'usine d'otr ils proviennent, le prix des fournitures départ usine ou
carriére, les frais d'amenée 4 pied d'ceuvre, non compris les majorations pour frais généraux, impots, TVA et
bénéfice.

b) Pour les dépenses de main-d'ceuvre
Les prix pratiqués pour les différentes catégories d'ouvriers, y compris les chefs d'équipes et non compris les
charges sociales, les taxes, les frais généraux, imp6t de bénéfices.

¢) Les pourcentages :
De majoration globale appliquée, d'une part aux dépenses de main-d'ccuvre et d'autre part, aux dépenses de
matériaux. Ces éléments justifieront les prix de main-d'ceuvre et de matériaux figurant dans les sous-détails..

Pour chaque prix, il y aura lieu de fairc apparaitre les heures de travail, les quantités de matériaux uvtilisés, les
dépenses de gros outillage, ctc. et tous les autres éléments entrant dans la composition des prix considérés.

Les prix ne donnent et ne donneront pas lieu & perception des frais commerciaux exfraordinaires.

ARTICLE 50 : TAXES

Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y
compris la taxe sur la valeur ajoutée "T.V.A", justifiée par le Dahir n°1.85.347 du 17 Rabii 11 1406 (30
décembre 1985) portant prolongation de la loi n°30.85 relative & la T.V.A. BO n°3818 du 19 Rabii II (ler
janvier 1986).

ARTICLE 51 : BESOIN EN MAIN D'(EUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

L'Entrepreneur devra faire connaitre Huit jours au moins avant l'ouverture du chantier, au bureau de placement
compétent pour le lieu ol s'exécuteront les travaux, ses besoins en main d'csuvre par profession, avec toutes les
indications utiles de travail, de salaires et généralement tous les renseignements de nature & intéresser les chdmeurs
en quéte d'emploi.

1l devra renouveler ces conditions en temps opportun, toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder 4
de nouveaux embauchages.

1l devra accueillir les candidats présentés par le bureau de placement. Toutefois, sa liberté¢ d'embauchage restera
enticre. 11 ne sera pas tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra en cas de;
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refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par le bureau de placement, et qui est renvoyée
4 ce bureau soit par ’ouvrier, soit par I'entrepreneur.

Il est précisé que les lois en vigueur relatives aux conditions et heures de travail des ouvriers et employés sont
applicables au présent marche.

ARTICLE 52 : QUALITE DES TRAVAUX OU FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits, 'Entrepreneur devra effectuer tous les travaux nécessaires ou fournitures, pour une
parfaite finition de fonctionnement de ses ouvrages.

Aucune réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou pieces
écrites concernant le présent projet et qui serait contraire aux régles de l'art et & la volonté du Maitre d’ouvrage.

ARTICLE 53 : CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX

Le contréle technique des travaux sera assuré par le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre désignée a cet effet par
le Maitre d’ouvrage.

Pendant toute la durée des travaux, les agents du Maiire d’ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre auront libre acces au
chantier, et powrront prélever aussi souvent que nécessaire pour examen, les échantillons de matériaux et de matériel
4 mettre en ceuvre. Le Bureau d’Etudes technique vérifiera éventuellement que les ouvrages sont réalisés
conformément aux plans revétus du visa, il assistera a la réception des fouilles, de ferraillage, aux réceptions
provisoires et définitives.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir & ses frais, la main-d'eeuvre, les échafaudages, les charges, etc. nécessaires aux
essais, prévus soit par le C.P.S soit par le devis général d'architecture.

ARTICLE 54 : MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX -ATTACHEMENT

Les travaux objet du présent marché seront évalués aux métrés.
Les attachements seront établis conformément 4 1’article 61 du CCAG-T.

ARTICLE 55 : MESURE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

A chaque réunion de chantier, l'entreprise sera tenue de produire et d'afficher un tableau d’avancement hebdomadaire
des travaux indiquant les quantités de travaux réalisés.

Ce tableau d’avancement des travaux devra étre communiqué la veille de la réunion de chantier par fax au Maitre
d’ouvrage. .

ARTICLE 56 : DELAIS DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES

En cas de retard des paiements des sommes dues au titre du présent marché, il sera fait application des dispositions
du CCAG-T et 'Entrepreneur bénéficiera de l'application du Décret n°2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre
2003) relatif aux délais de paiement et intéréts moratoires en matiére de marchés de I’Etat complété par 'arrété du
Ministre des Finances et de la privatisation n° 617-04 du 9 safar 1425 (31 mars 2004).

e e e e 22
ent et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.

Travaux d aménagem




CHAPITRE I

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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SOUSLOT:1- TRAVAUXDEDEMOLITION ET DEPOSE

ARTICLE 1-  Généralités pour l'exécution des démolitions et déposes

Préalablement au commencement des fravaux de démolition, la dépose des équipements (appareils sanitaires,
électriques...) et menuiseries sur I'emprise des zones d’intervention doit étre assurée. Ces équipements devront éire
rangés dans un endroit siir en vue de d'un éventuel réemploi. L'étendue de ces travaux se situe :

- Au niveau du sol et murs, les démolitions des revétements ont pour but de corriger I'état intérieur
des murs et sol. A cet effet, des précautions nécessaires devront étre prises pour éviter la destruction
des ouvrages avoisinants.

- Pour les murs de souténement et cloisons, les démolitions visent a refaire les éléments défaillants ou
a les renforcer ou les soutenir.

- Les travaux de démolitions comprennent également les déposes des portes en bois, chassis
métalliques vitré, la couverture et le faux-plafond.

- Démontage des appareils sanitaires dans les toilettes.

- Démontage des appareils électriques et réseaux.

Tous les travaux de démolition seront dus dans leur totalité et comprendront toutes sujétions nécessaires aux
travaux tels que prévus.

L'entreprise devra se rendre obligatoirement sur le site afin de se rendre compte avec précision de I'état des
batiments existants a restructurer, et de la nature des ouvrages a démolir (type de matériaux, dimensions, volume,
etc....)

L'entreprise du présent lot ne pourra objecter d'erreurs ou omissions qui puissent la dispenser d'exécuter tous les
travaux de sa profession ou travaux annexes dus aux incidences des lieux. En conséquence, elle ne pourra se
prévaloir apres la conclusion du marché, de supplément de prix, indemnisation ou prolongation du délai contractuel
d'exécution.

L’entrepreneur doit attester de sa visite des lieux avant la remise de son offre. Pour lever toute ambigiiité sur les
male-interprétations, l'entreprise devra saisir par écrit, suffisamment t6t le Maitre d'Ouvrage afin d’avoir des
réponses & ses questions.

D'une fagon générale, les travaux du présent lot concernent soit des démolitions intérieures nécessaires a la
restructuration des locaux, soit des démolitions extérieures aprés neutralisation des réseaux par les corps d’état
concernés, tel que décrit dans le présent document.

Aucun désordre ou dégradation ne sera toléré dans les batiments ou ouvrages voisins, enterrés ou non ; 'entreprise
devant mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour assurer leur protection et pour ne pas les endommager {(en
particulier leur étanchéité). Toutes dégradations éventuelles devront étre réparées & la charge du présent lot,
immédiatement et sans délai, afin de ne pas porter préjudice aux usagers.

Toutes les saignées, trous, etc. Dans les magonneries conservées et résultants des travaux de démolition, devront étre
soigneusement rebouchés, '

Lors des démolitions, l'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas désorganiser les
ouvrages adjacents. Les consolidations éventuelles des ouvrages voisins sont & la charge du présent lot, méme si elles
ne sont pas précisément décrites dans le présent document, y compris la reprise des murs qui se seraient détériorés
lors des opérations de démolition.

Si les ouvrages démolis ou déposés sont ancrés ou fixés dans les parois, les fixations et ancrages sont a enlever et les
trous correspondants sont a reboucher. -

Les travaux de ce présent chapitre comprennent, outre les démolitions des ouvrages mentlormes dans Ies artlcles
suivants, I'évacuation de tous les gravois et le nettoyage des batiments et des accés apres intervention

ARTICLE 2-  Délimitation des éléments a démolir ,a décaper ou a déposer

L'implantation des batiments et des ouvrages a démolir ou & décaper sera exécutée péf I'entreprise du_pré:s,énf lot
sous sa seule responsabilité. L'entreprise devra en particulier se renseigner par rapport aux gros—oeu\_rr:e,' plomberie,
réseau électrique ou téléphonigue. Des limites exactes des ouvrages devant étre conservés afin de ﬁrésefver leur
stabilité ou faciliter leur reprise.

Dans le cas ou Etant donné que le chantier se situe & l'intérieur d'un établissement existant, les implantations devront
se faire par rapport aux éléments existants, en concertation avec le maitre d'ouvrage et la maitrise d’ceuvre, de la
sorte que ces éléments restent opérationnels durant les travaux et toute modification par rapport aux plans devra
étre signalée au Maitre d'(Fuvre avant toute intervention. i
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ARTICLE 3-  Sondages et reconnaissance

Avant tous travaux de démolition, l'entreprise devra réaliser une série de sondages et reconnaissances des éléments

d'ossature (ouvrages porteurs, ouvrages non porteurs en liaison avec le gros ceuvre et charpente, planchers, éléments
de facades, etc..).

Ces reconnaissances ont pour but de s'assurer que les démolitions proprement dites n'entrainent aucun désordre sur
les ouvrages contigus conservés. Si la Maitrise d'ceuvre le juge nécessaire, il sera dressé un mémoire par le présent
Iot en présence de toutes les parties concernées.

L'entreprise devra la protection des ouvrages conservés.

ARTICLE 4- Mesures conservatoires

Avant tous travaux de démolition, l'entreprise devra :
. T'étaiement provisoire des ouvrages en phase démolition (haubanage, contreventement, étaiement
provisoire, etc.)
- la désolidarisation des ouvrages & démolir des ouvrages conservés par trongonnage (s'informer
des réseaux et ouvrages conservés)
- les sujétions diverses afin d'appliquer la réglementation sur la sécurité et la protection de la santé.

11 est rappelé que tous désordres occasionnés par la réalisation de ces travaux resteront de la responsabilité de

I'entreprise. L'entrepreneur aura a sa charge la remise en état suivant directives de la Maitrise d'ceuvre des éléments
dégradés.

Avant tout travaux, la procédure de démolition sera a soumettre au Maitre d'ceuvre afin de préciser :
- lareconnaissance des ouvrages '
- la protection
- le mode de démolition.

ARTICLE 5-  Travaux préparatoires

Les travaux de curage effectués avant les démolitions, comprennent principalement, et sans que cette liste soit
exhaustive :

- Tenlévement des équipements mobiliers restants (fixes ou non) et leur évacuation vers un endroit
sir et sécurisé

- Tlenlévement des éléments de second ceuvre (appareils, réseaux etc....) et leur évacuation vers un
endroit sir et sécurisé

- Tenlevement des éléments de menuiserie et serrurerie de fagade et leur évacuation vers un endroit
slr et sécurisé

. la démolition des cloisonnements, non porteurs ou gaines magonnées repérés & démolir.

- Tenlévement de tous les revétements de murs ou de sols repérés a démolir ou a déposer.

- T'enlévement de tous les plafonds, faux plafonds ou faux planchers repérés & démolir ou & déposer.

- Tlenlévement de tous doublages, contre-cloisons, cloisons repérées & démolir ou & déposer.

. Quverture des fissures et leurs préparations et leur prise d’attachement par la maitrise d’ceuvre,
avant l'application des traitements,

- décapage des revétement dégradés de toute nature et leur prise d’attachement par la maitrise
d'ceuvre. '

- pongage et grattage des peintures sur menuiserie existantes et leur prise d’attachement par la
maitrise d’ceuvre.

- décapage des enduits en facades et leur prise d’attachement par la maitrise d’ceuvre avant
I'application des peintures v /(
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- nettoyage et préparation des joints de dilatation et leur prise d'attachement par la maitrise
d’ceuvre
L'entreprise devra s'informer dans le CCTP des équipements éventuellement & récupérer.
Les éléments d’ouvrages, appareillages et matériels déposés restent la propriété privée du maitre d’ouvrage que
Y'entreprise se charge de conserver convenablement et sans plus-value jusqu’a la fin des travaux ou, son évacuation a
la demande du maitre d’ouvrage 4 la décharge publique et dans les mémes conditions. o

ARTICLE 6-  Démolition partielle ou en totalité des constructions désignées

L'entrepreneur devra, avant commencement des travaux de démolition, présenter a la maitrise d'ceuvre et au maitre
de l'ouvrage un mémoire technique et mode d'exécution des démolitions en respectant les normes de sécurité des
ouvriers, des Hers et des batiments ainsi qu'en garantissant la qualité des travaux de démolition selon les régles de
l'art.

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux (égouts, eau, électricité, téiéphone)
qui pourraient subsister sur les lieux des démolitions.

Tl devra effectuer toutes les démarches nécessaires et utiles auprés des organismes concernés pour obtenir les
renseignements et les indications nécessaires pour réaliser tous les travaux suivant les indications de la maitrise
d'ceuvre.

L'entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations subies aux voisinages qu'il pourrait occasionner lors
de T'exécution de ses travaux de démolifions.

Dans le cas ot il estimerait que certaines précautions particuli2res devraient étre prises, il devra en aviser la maitrise
d'ceuvre avant exécution, aucune réclamation ne sera admise en cours de démolition.

Toutes les dégradations, ou tous manquements aux spécifications ci-dessus seront repris aux frais de I'entrepreneur
aprés établissement d'un procés-verbal définissant les malfagons constatées et les conséguences prévisibles.

La mission de Fentrepreneur comprendra toutes les sujétions d'exécution, notamment la mise en place
d'échafaudages, les étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois a la décharge publique, et le
nettoyage général du terrain de tous les débris provenant des démolitions. '
Les travaux de démolition s'étendent des parties vues jusqu’aux parties cachées tels que les linteaux, poutres
encastrées dans les murs, poteaux, chainages intermédiaires, soubassements, fondations, raccordements.. .etc. et
Y'évacuation des gravats & la décharge publique ou dans un endroit indigué par le maitre d'ouvrage. Y compris
toutes sujétions

ARTICLE7-  Démolition des éléments en béton arme y compris l'évacuation a la décharge publique

La démolition des éléments de structures en béton armé en fondation ou en élévation (semelles, radiers, longrines,
voiles, poteaux, dalles, acrotéres, escaliers, etc....) en dehors de ceux prévus dans le cadre de démolition partielle ou
en totalité des constructions désignées.

La démolition sera réalisée par des outils appropriés et dans une cadence par zones planifiée avec la maitrise

& ceuvre et la maitrise de chantier afin de ne pas altérer la structure du batiment existant.

L'enirepreneur devra, avant commencement des travaux de démolition, présenter a la maitrise d'ceuvre et au maitre
de l'ouvrage un mémoire technique et mode d'exécution des démolitions en respectant les normes de sécurité des
ouvriers, des tiers et des batiments ainsi qu'en garantissant la qualité des travaux de démolition selon les régles de
l'art.

ARTICLE 8-  Démolition de mur en magonnerie (agglo+ brique) de toute nature

Les démolitions mur en maconnerie seront réalisées par des outils appropriés et dans une cadence par zones
planifiée avec la maitrise d’ceuvre afin de ne pas altérer la structure du batiment. '

Ces travaux comprennent la démolition de mur en magonnerie toute hauteur et toutes dimension y compris tous les
éléments de béton armé (chainage supérieur ou inférieur, poteaux...}.

Toutefois, lorsque les cloisons comportent des huisseries en bois, métalliques ou autres, celle-ci seront descellées
avec soins et entreposées & I'abri des intempéries pour étre une fois posées.

L'entrepreneur devra, avant commencement des travaux de démolition, présenter a la maitrise d'ceuvre et au maitre
de l'ouvrage un mémoire technique et mode d'exécution des démolitions en respectant les normes de sécurité des  /
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ouvriers, des tiers et des batiments ainsi qu'en garantissant la qualité des travaux de démolition selon les régles de

Tart.

ARTICLE 9-

Travaux de dépose en toiture et décapage du complexe d'étanchéité

Les travaux consistent en :

- Dépose de I'étanchéité existante, comprenant :

o

O 0O 00 0 0 0 0 O

La suppression du revétement bitumineux d’étanchéité situé sur les coques béton et
terrasses,

Enlévement du gravier de protection,

Arrachage de I'étanchéité existante,

Enlavement de ['isolation si nécessaire,

le décapage de la protection mécanique et de la chape de lissage,

Dépose et évacuation de la forme de pente dégradée jusqu'a la mise 4 nu du support,
Dépose des naissances d'évacuation d'eaux pluviales,

Nettoyage, évacuation, fransport en décharge,

Ensemble des frais de manutention, de mise en sécurité, de traitement ou recyclage,

Le traitement des zones de béton des coques dégradées en surface : traitement des aciers
mis & nu et leur protection par un mortier inhibiteur de corrosion,

Décapage des parties béton non adhérentes, dégraissage, passivation des aciers Si
nécessaires,

Application d'un mortier a base de résine époxy y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre...

- Dépose totale de la forme de pente en terrasse :

Q

o}

o}

le décapage de la forme de pente existante dégradée, lorsque le maitre d’ceuvre le juge
nécessaire, en dehors de celui prévu au prix « démolition partielle ou en totalité des
constructions désignées» suite au décapage du complexe d’étanchéité existant et chape de
lissage de lissage jusqu'a la mise a nu de la dalle ou support sein, et évacuation des
gravois & la décharge publique.

Le mode opératoire est a faire valider par la maitrise d'ceuvre. ‘

Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et
I’évacuation aux décharges publiques,

- Décapage des relevés existants, comprenant :

e}

Q

@]

o}

Arrachage de l'aluminium ou solins des relevés et des zones non adhérentes,
Nettoyage, évacuation, transport en décharge

Ensemble des frais de manutention, de mise en sécurité, de traitement ou recyclage.
Dépose des nez d’acrotere dégradés

- Dépose partielle ou totale des revétements existants abimés ou fissurés (carrelage, faience,
mignonette lavée, granito poli, marbre, zellige Beldi, habillage en bois) pour sol et mur

La dépose de toute sorte des revétements sols et murs abimés et répertoriés de quelque nature que ce soit
(céramique, grés cérame, faience ou autres) scelles ou colles sur toutes natures de supports (béton, magonneries
cloisonnements, etc..), en dehors de celle prévue au prix « démolition partielle ou en totalité des consfructions
désignées », y compris mortier d'accrochage, forme, plinthes et retombées, jusqu’a mise a nu du support sein Y
compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et I'évacuation aux décharges

publiques,

Le mode opératoire est a faire valider par la maitrise d’ceuvre. L'entrepreneur devra, avant commencement des

travaux de démolition, présenter a la maitrise d'ceuvre et au maitre de l'ouvrage un mémoire technique et mode
d'exécution des démolitions en respectant les normes de sécurité des ouvriers, des tiers et des batiments ainsi qu'en
garantissant la qualité des travaux de démolition selon les regles de I'art. ?LS
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ARTICLE 10- Décapage des enduits dégradés sur mur et plafond

Le décapage des enduits de toute nature, dégradés sur murs et plafond et suivant indication du laboratoire, jusqu’au
support de la magonnerie avec évacuation des détritus & la décharge publique.

Toutes les précautions doivent étre prises pour ne pas endommager les murs. Tout dommage causé aux ouvrages
concernant les fissures, sera réparé et pris en charge par I'entrepreneur,

ARTICLE 11- Travaux de dépose des équipements et réseaux des sanitaires

1l sera prévu la dépose des douches, WC et lavabo. Les travaux consistent en:
- Dépose des installations de plomberie existantes :

La dépose de l'instatlation de plomberie existant vétuste (canalisation, tuyauterie,} y compris leur depot
soigneusement aux lieux désignés par le maitre de 'ouvrage ou évacuation a la décharge publique.
Ils comprennent :

o Dépose des canalisations et chutes de tous diamétres en PYC 'y compris toutes sujétions et

évacuation aux décharges autorisées.

o  Dépose des canalisations en acier ou en fer noir de tous diamétres y compris toutes sujétions
et évacuation aux décharges autorisées.

o Dépose des canalisations en cuivre de tous diameétres y compris toutes sujétions et évacuation
aux décharges autoris¢es

o Dépose des canalisations en fonte de tous diametres y compris toutes sujétions et évacuation
aux décharges autorisées.

o Dépose de coffret collecteur et évacuation aux décharges autorisées.

- Dépose d’appareil sanitaire y/c robinetterie et raccordement :

La dépose des appareils sanitaires et robinetterie, y compris leur dép6t soigneusement aux lieux désignés par le
maitre de l'ouvrage ou évacuation a la décharge publique.
Ils comprennent :

o  Dépose des lavabos collectifs et des robinets et évacuation aux décharges autorisées.

o Dépose des lavabos et des robinets et évacuation aux décharges autorisées

o Dépose des cuvettes WC et évacuation aux décharges autorisées.

o Dépose des ensembles complets de WC a chasses hautes et évacuation aux décharges
autorisées.

o Dépose des ensembles complets de WC a chasses adossées et évacuation aux décharges
autorisées. :

o  Dépose des stalles d’urinoir et des robinets et évacuation aux décharges autorisées.
Dépose des receveurs de douche et des robinets et évacuation aux décharges autorisées
Dépose des chauffe-eau électrique et évacuation aux décharges autorisées.

ARTICLE 12-  Travaux de dépose des menuiseries

- Dépose des fenétres et portes en bois

La dépose des ouvrants et/ou des cadres pour les portes ef les fenétres en bois, vitrées ou non vitrées, de toute
dimension que ce soit pour leur remplacement par du neuf ou pour leur annulation, y compris toutes sujétions de
main d’ceuvre, en dehors de celle prévue au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées ».
Les appareils et matériaux récupérables seront triés convenablement puis évacués ou stockés aux endroits indiqués
par le maitre d’ouvrage et resteront sa propriété.

- Dépose des fenétres et portes en aluminium

La dépose des ouvrants et/ou des cadres pour les portes et les fenétres en aluminium, vitrées et non vitrées, de toute
dimension que ce soit pour leurs remplacement par du neuf ou pour leur annulation, y compris toutes sujétions de
main d’ceuvre, en dehors de celle prévue au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées ».
Les appareils et matériaux récupérables seront triés convenablement puis évacués ou stockés aux endroits indiqués
par le maitre d’ouvrage et resteront sa propriété

/
- Dépose de la menuiserie métallique Yo ~
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La dépose des ouvrages pour main courante et garde-corps métalliques, de toute hauteur que ce soit pour leurs
remplacement par du neuf ou pour leur annulation, y compris toutes sujétions de main d'ceuvre, en dehors de celle
prévue au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées ».
Les appareils et matériaux récupérables seront triés convenablement puis évacués ou stockés aux endroits indiqués
par le maitre d'ouvrage et resteront sa propriété.

- Dépose de main courante et garde-corps

La dépose des ouvrages pour main courante et garde-corps métalliques, de toute hauteur que ce soit pour leurs
remplacement par du neuf ou pour leur annulation, y compris toutes sujétions de main d’ceuvre, en dehors de celle
prévue au prix « démolition partielle ou en totalité des constructions désignées »,

Les appareils et matériaux récupérables seront triés convenablement puis évacués ou stockés aux endroits indiqués
par le maitre d’ouvrage et resteront sa propriété,

ARTICLE 13- Twi, mise en stock et/ou évacuation des déchets

L'entreprise aura a sa charge le tri primaire I'évacuation au fur et 2 mesure, de tous les gravois provenant de ses
travaux de démolition et déposes.
Les matériaux et matériels devront étre triés avant d’étre évacués vers les lieux de décharges correspondants,
conformément  la réglementation sur le tri sélectif, l'entreprise ayant a sa charge la recherche des sites de dépét. Les
éléments triés demeurent la propriété privée du maitre d’ouvrage.
Les prix de l'entreprise intégrent également les sujétions dues a :

- L'application de la réglementation concernant les déchets du batiment

- Lerespect du plan général de coordination sécurité et santé de l'opération

- Les taxes et dép6ts y compris tri complémentaire éventuel..

ARTICLE 14- Gestion des déchels

A ce titre, l'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se soumetire aux prescriptions et directives qui Iui
seront données en phase préparatoire et en cours de chantier par le titulaire de ce dit lot. Il devra tenir compte de
l'ensemble des normes et régles en vigueur & la date de la remise de I'offre et notamment :

- Principaux textes francais de réglementation environnementale visant les entreprises.

- Loi(s) relative(s) & I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux.

- Décret(s) relatif(s) aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages.

- Loi(s) en ce qui concerne l'interdiction de briler les déchets sur les chantiers.

Tl est rappelé l'interdiction d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient (méme inertes) dans l'enceinte
du chantier.
T devra obligatoirement trier tous ses déchets issus de 'ensemble des prestations nécessaires 4 la bonne réalisation
de ses ouvrages décrit au présent C.C.T.P, tels que démolitions, percements, rebuts, emballage, etc.., suivant leur
catégorie (DIS, DMA, inerte et de leur sous famille éventuelle) avant de les stocker aux emplacements (bennes,
points de stockage ou autre} qui lui seront indiqués. :
Répartition des types de déchets suivant les trois groupes suivants :

- Déchets dangereux (DIS)

- Déchets ménagers et assimilés (DMA)
- Déchets inertes

Dans le cas de groupement d’entreprise ou dintervention simultané sur site chaque-entreprise doit 'évacuation par
ses propres moyens de tous les emballages concernant ses produits, matériaux ou fournitures, de maniére
hebdomadaire sachant que les ouvrages exécutés et les abords devront étre dans un parfait état de propret¢ tout au
long du chantier. Ces dispositions s'appliquent également aux voiries proches du chantier, dans le cas ol les raisons
des salissures proviennent du chantier.

B

— >
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SOUSLOT: 2- TRAVAUX DE GROS BUVRES ET MACONNERIE

ARTICLE 15-  Documents techniques et normes particuliéres de référence :

Les travaux du présent lot seront calculés et réalisés conformeément aux normes et réglements en vigueur au Maroc &
la date de 'offre de I'entreprise ou 4 défaut aux normes et réglements Francais, notamment :
e Normes Marocaines :
a. Aciers :

Produits sidérurgiques- Armature pour béton armé- barre et couronnes a haute adhérence acier- Non soudable
- NM 01-4-096 -2005

Produits sidérurgiques- Armature pour béton armé- barre et couronnes a haute adhérence acier- soudable

- NM 01-4-097 -2005

b. Béton:
Liants hydrauliques - NM 10.1004-2003
Matériaux de construction granulométrie & granulats -NM 10.1.020-1974
Béton de ciments usuels - NM 10.1.008-1990
c. Autres:
Adjuvants - NM10.1.100 a 10.1.108- 1991

Tout adjuvant doit étre présenté avec fiche technique

d. Tamisage :

Analyse granulométrique par tamisage - NM 00.1.004- 1975

Toiles métalliques et tdles perforées dans les tamis de contrdle - NM 00.1.002 -1975
e, Assainissement :

Canalisations d’assainissement en béton armé et non arme. - NM.10.1.027- 2006

Sont également applicables les régles de calcul des ouvrages en béton armé.

Les travaux d’assainissement seront exécutés suivant les conditions du devis général pour les travaux
d’assainissement édition 1961.

f. Maconneries :

Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons - NM 10.1.009-1981
Briques de terre cuite pour ouvrages de magonneries courantes - NM 10.1.042-2001

s Normes AFNOR
Installations électriques basse tension. - NFC 14.100-1996
Installations de bmncf_zement i basse tension. - NFC 14.100/A1-1998
Réaction au feu des matériaux - NFP 92,507 -1983
Mesure en laboratoire du pouvoir d'isolation acoustique des éléments de construction :
NFS 31.051
Vérification de la qualité acoustique des batiments. - NFS 31.057

a. Dociments Techniques unifiés (D.T.UL) :
¢ Sondages des sols de fondation (D.T.U. 11.1).

o Cahier des charges applicables aux travaux de sondages des sols de fondation, Cahier des Clauses
Spéciales.

¢ Terrassements pour le batiment DTU 12

> (Cahier des charges applicables aux travaux de terrassements pour le batiment, Cahier des Clauses

Spéciales). \}V

0
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e Fondations superficielles DTU 13.1 cahier 2223 /287 Mars 1988

» (Cahier des charges applicables aux travaux de fondations superficielles).

e TFondations profondes DTU 13.2 fascicule 62
¥ Cahier des charges 1508/190 Juin 1978
»  Additf n°1 1542/194 Novembre 1978
» Commentaires au cahier des charges Septembre 1980
» Commentaires au cahier des charges (Chapitre 11) Septembre 1983
¥ Erratum Juin 1978

o (Cuvelage DT.U.141
» Cahier des charges applicables aux travaux de cuvelage dans les parties immergges de batiment,

» Cahier des clauses spéciales, régles de calculs applicables aux parties immergées de batiment en
béton armé ou précontraint recevant un cuvelage.

¥ Cahier des clauses techniques Mai 2000
» Maconneries DTU 20
e Ouvrages en magonneries de petits éléments, parois et murs NF. DTU 20.1
Cahier de clauses techniques Octobre 2008
Criteres généraux de choix des matériaux Janvier 2009
Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site Octobre 2008

Ragles de calculs Octobre 2008

v ¥V V¥V V¥

a

o Conception du gros (Euvre en maconneries des toitures destinées a recevoir un revéiement
d’étanchéité DTU 20.12

» Cahier de clauses techniques Septembre 1993
¥» Additif n°1 Fuillet 2000

»  Additif n°2 Novembre 2007
¥ Erratum au CCT Février 1994

o Dalles et volées d’escalier préfabriquées, en béton armé, simplement posées sur appuis sensiblement
horizontaux DTU 213

o T’utilisation du chlorure de calcium des adjuvants contenant des chlorures dans la composition des
coulis, mortiers et béton DTU 214 )

o FErratum (cahier 1565/198 - Avril 1979),

e  Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou nervure
en béton ordinaire - mémento DTU 22.1

» Cahier des charges parties 1 et 2 Mai 1993
¥ Mémento 1653/210 - Juin . 1980
» Erratum au mémento Septembre 1980 -
» Additif n° 1 au mémento 1955/ 253 - Octobre 1984
e Parois et murs en béton banché DTU 23.1
» Cahier de clauses techniques Mai 1993
» Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site Février 1990
o Planchers a dalles alvéolées préfabriquées en béton NF. DTU 23.2
» Cahier de clauses techniques Aot 2008
» Regles de calculs Ao 2008
e Ossatures en éléments industrialisés en béton NF. DTU 23.3
» Cahier de clauses techniques juin 2008 ?é
» Regles de calculs juin 2008 b ‘
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= Béton caverneux de laitiers expansés ou de pouzzolane avec ou sans éléments fins : DTU 23.6

e Enduits aux mortiers de liants hydrauliques DTU 261 Avril 2008
e  Chapes et dalles & base de liants hydrauliques DTU26.2 Avril 2008
e Planchers dalles alvéolées (NF D.T.U 23.20)

e Ravalement - Maconneries DTU 81,1

e Parocis et murs en magonnerie : DTU 20-1

e Installations électriques des batiments d'habitation : DTU 70-1

e Calcul des caractéristiques thermiques : Regles THU 77

e Calcul des déperditions thermigues : Regles THG 77

s Calcul du coefficient volumique de besoins de chauffages des logements : Reégles THB 82,
e Reéglement parasismique Marocain RIS 2000
e Regles FB, FA et Feu Bois :

» Meéthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (octobre 1987)
ou en acier (avril 1983), ou en bois (février 1988).

o Regles NV 65.67 et regles N 84 :
» Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
b.Régles de calcul D.T.LL

e Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé dites régles
BAEL - 91 (additif 99).

» Reglement parasismique Marocain RPS 2000

o Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton précontraint dites
régles BPEL - 91 (additif 99)

« Regles Th-Bat (intitulée Regles Th U), (DTU P50-702) (février 1997} : Regles de calcul des
caractéristiques thermiques utiles des parois de construction.

e Recommandations de mise en ceuvre et régles de calculs mécaniques et thermiques des blocs creux de

terre cuite de grand format & perforation horizontale pour murs extérieurs enduits (régles TH G.77 et
additifs),

» Méthode de prévision pour le calcul du comportement au feu des structures en béton (DTU Régles
F.B. et ses additifs),

¢ Regles NV65 (DTU P06-002) (avril 2000) : Régles définissant les effets de la neige et du vent sur les
constructions.

e (Carte marocaine des vents,

e Les regles Euro codes.

o Les surcharges d’exploitation habituelles (normes NF06.001 et 06.004 et leurs avenants).

e Les cahiers du centre scientifique et technique du batiment CSTB notamment les agréments.

o Les prescriptions de I'union européenne pour 'agrément des techniques dans la construction.

¢ Les matériaux pour lesquels il existe un label de qualité doivent en comporter la marque et &tre
utilisés en priorité. R

c. Autres
o Revétements muraux scellés DTU 55
e Cahier de charge 391/49 avril 1961.
¢ Revétements muraux attachés en pierres minces DTU 55.2
e Mémento 1618/205 décembre 1979 P
«  Modification n°1 2216,/286 février 1988, B 7{
e Annales ITBTP travaux de dallage.

pm————
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» Notice technique des produits STKA.

ARTICLE 16-  Vérification des plans d'exécution

Préalablement & toute exécution, I'enireprise doit vérifier les implantations, les cotes des dessins, les aplombs des
ouvrages existants et d’tine maniére générale elle doit sassurer de la possibilité de suivre exactement les indications
du marché pour I'exécution des travaux. Elle doit signaler sans délai 4 la maitrise de chantier toutes erreurs ou
omissions qu’elle pourrait relever ou difficultés qu'elle pourrait constater et prévoir.

En aucun cas, I'entreprise ne peut, si elle ne 'a pas signalé en temps utile et par écrit, invoguer le manque
d’information ou de renseignement pour justifier les retards apportés dans I'achévement de I'ouvrage ou pour
procéder a une exécution de celui-ci contrairement aux stipulations du marche.

L’entreprise doit soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre les
différents plans d’ensemble et de détails et avec le devis descriptif et le cas échéant, informer la maitrise d’'ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu’elle aurait constatées.

Elle reste seule responsable des erreurs et des omissions qu’elle n’aura pas signalées a la maitrise d'ceuvre avant la
signature du marché.

ARTICLE 17- Connaissance des lieux
L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

o  Avoir pris connaissance des lieux, les avoir examinés et s'étre rendu compte de toutes les sujétions
particuliéres au chantier.

e Avoir obtenu et contrdlé toutes les indications qui lui sont nécessaires aupres des services concernés,

e Se rendre personnellement compte sur place pour apprécier, a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I'importance et de la difficulté des travaux ;

ARTICLE 18- Constrictions et réseaux existants

L’entreprencur devra s’assurer de la présence et des emplacements de constructions existantes et des réseaux
(égouts, eau, électricité, téléphone, etc.), qui pourraient subsister sur le terrain. Il devra prendre a ses frais tous les
travaux de détournement et de déviation des réseaux qui pourraient subsister sur le terrain et devra donc effectuer
toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements et autorisations et tous les fravaux de reprise en sous
ceuvre de blindage de détournement ou de désaffectation nécessaires & l'exécution de ses propres travaux suivants
les indications des services intéressés

ARTICLE 19-  Collecte et épuisement des eaix

Das son intervention, I'entrepreneur, dans le cas de présence des caux (de ruissellement extérieur, provenant des
toitures des immeubles voisins, survenant par les parois et par le fond), prendra a sa charge et & son entiére -
responsabilite, tous les travaux de recueillement, rassemblement, captage, détournement, et évacuation des eaux a
une distance convenable des fouilles, tous les frais d’épuisement, de location et d’entretien des pompes, tuyaux ou
autres, de fournitures de carburant ou de courant électrique.

Les dispositions prises a cet effet ne doivent entrainer ni érosion ni affaissement du sol et le matériel d'épuisement
doit comprendre les engins de secours nécessaires pour assurer la permanence des épuisements.

Les moyens de protection et d'épuisement dans les fouilles ne doivent étre repliés que lorsque I'entreprise recoit et
que 'état d'avancement des travaux dans les fouilles le permet et prés réception d’un ordre écrit de repliement
donné par le maitre de I'ouvrage.

1l devient responsable de toutes les perturbations ou mouvements de terre et devra prendre a ses frais toutes les
précautions utiles a cet effet. S

ARTICLE 20-  Définition des prestations
Elles comprennent :

e Les installations de chantier, ' ' x
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o lLa fourniture, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose, le réglage de tous matériaux, éléments
constitutifs et ouvrages accessoires nécessaires a I'exécution des travaux conformément aux dispositions
du devis descriptif,

e L'implantation des ouvrages
s La conduite de la surveillance du chantier jusqu’a réception des travaux et levée de toutes réserves,
e La fourniture, la mise en place, le repli de tous les échafaudages nécessaires a l'exécution des travaux,

o La protection impérative des chapes incorporées contre les intempéries, notamment conire les pluies tant
que les panneaux de facades et les chéssis vitrés ne seront pas en places,

s La réfection des ouvrages, soit en cours de fravaux, soit avant la réception des travaux avec toutes les
conséquences en découlant,

o La fourniture d’échantillons suivant le choix des produits, formes et nuances retenues par le maitre
d’ouvrage assisté par la maitrise d'ceuvre dans les conditions effectives de réalisation,

»  La protection de tous les ouvrages et parements en cours de chantier, jusqu'a la réception des fravaux,

o Les nettoyages en cours et en fin des fravaux, et 'enléevement des déchets, gravois, etc... et tous les
matériels utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages,

L'entreprise aura a sa charge I'exécution de tous les travaux définis par le présent cahier des charges. Elle devra
livrer les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnetles, aux détails qui
pourraient avoir été omis dans les prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages
suivant les régles de I'art.

L’entrepreneur aura également a sa charge :

o L’ensemble des essais sur les matériaux en vue de la vérification de la qualité,
e Les voiries nécessaires i I'accés aux ouvrages a partir des voies principales ou secondaires,

o L’entretien et la remise en état des voies de circulation dégradées par la circulation de ses engins de
transport du fait du chargement ou transport des matériaux,

e Les honoraires d'un géomeétre expert pour la vérification des implantations et de la géométrie en cas de
contestations de son implantation par la le maitre d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre.

o Les frais de reproduction des piéces graphiques (plans d’architecture et des BET) et écrites (rapports,
notices, marché, etc...)

ARTICLE 21- MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et étre de bonne qualité, ils doivent étre
soumis, préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent 'ordre de service
de commencer les travaux, les frais de ces essais sont a la charge de I'entreprise.

c) Sables et agrégats :
Les sables et les agrégats employés devront étre conformes & la norme NM 10.1.271.

Toutefois, dés 'ouverture du chantier, 'Entrepreneur devra soumettre au B.ET les essais de granulométrie, des

PPN

agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un laboratoire agréé a la charge de I'Entrepreneur.
Pour les sables, le pourcentage en éléments diameétre < & 0,08 sera au maximum ded % .

Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concasses, ils devront en tous
cas présenter un bon rapport de forme.

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigée.
Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue a cet effet.

d) Remblai en tout-venant: {
La nature des remblais & employer aura les caractéristiques suivantes : M
* 1P < 20, pas d'éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs a 15 millimetre dans la derniére couche.
* La qualité du TV (IP, Granulométrie, etc..) doit étre validé par un laboratoire agrée, i la charge de I'entreprise. W
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Tous les remblais devront étre méthodiquement compactés avec des engins appropriés. Le contrdle de compactage
des remblais sera effectué par un laboratoire agrée a la charge de I'entreprise en se référant principalement aux
résultats d'essais a la plaque et si besoin est, & des mesures de densité séche en place.

* Teneur en eau

** Densité en place
La densité A obtenir étant les 95 % de 'OPTIMUN PROCTOR normal sur chaque couche de remblais ou de
T'OPTIMUN PROCTOR modifié sur la couche de surface.

e) Liants:
Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de celles du ciment
utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si 'Entrepreneur ne dispose
pas d'un silo spécialement affecté & leur stockage.

Les ciments & ufiliser seront conformes a la NM10.1.004 :
- Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes magconneries briques, agglos, moellons et tous les enduits.
- Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure)

f)y Moellons:
Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, parfaitement
propres.
Iis devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui contiendraient des
parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux au lieu de se briser en éclats, a arréts vives, seront rejetés,
Ces moellons seront ébousinés a vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera a faire disparaifre, au marteau,
les irrégularités qui s'opposeraient & une bonne liaison,

g) Agglomérés:
Les éléments en agglomérés de béton prévus au marché, seront des éléments creux ou pleins de bon calibrage, et
proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maitrise d'ceuvre.
Les blocs en agglomérés de béton seront soumis & essai pour agrément. IIs devront correspondre 4 la norme
N.M.10.01.F.016 et seront de classe Cl.

La porosité totale en poids sera inférieure 3 15 % et la résistance a l'écrasement sera supérieure a:

. 90 kg/em?2 pour les agglos porteurs (section nette)
. 60 kg/cm2 pour les agglos de remplissage (section nette).

h} Briques en terre cuite
Les briques en terre cuite prévues au marché seront des éléments creux de bon calibrage, a résistance garantie et
proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maitrise d’ceuvre. Elles doivent étre conformes a lanorme
N.M.10.1.042 et seront de Catégorie 1I1.

i) Aciers:
Les aciers employés seront de 1ére catégorie, de la nuance FE500, I'entreprise adjudicataire doit procéder a tous les
essais nécessaires par le laboratoire pour identifier la nuance des aciers suivant chaque arrivage aussi faible qu'il
soit.

Les aciers devront répondre aux normes suivantes :

e Ronds lisses : NM 01.4.095

e Barre hautes adhérence non soudables : NM 01.4.096
e Barre hautes adhérence soudables : NM 01.4.097

e Treillis soudés : NM.(1.4.220

Aciers haute adhérence FE 500 de 1% catégorie :

* Limite d'élasticité : 500 MPA

* Allongement de rupture : 12 %
Les armatures devront étre exemptes de pailles, criques, stries, gercures et soufflures ; elles devront étre »
parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de graisse. \)&/
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ARTICLE 22- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES BETONS

Les différents bétons devront étre conformes a la norme marocaine NM 10.1.008.

Les bétons sont donnés par classe comme indigué dans le tableau ci-apres.

Classe de Resistance caractéristique  ; Resistance caractéristique
résistance Minimale sur cylindres Minimale sur cubes (MPA)
A la compression | (MPA)

B10 10 13

B15 15 19

B20 20 25

B25 25 30

B30 30 37

B35 35 45

B40 40 50

B45 45 55

B50 50 60

B55 55 67

B60 60 75

B70 70 85

B8O 80 95

B90 ) 105

B100 100 115

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser a ses frais, une étude de formulation par un laboratoire agréé. La
composition du béton doit étre également étudi¢e en fonction de la classe d’exposition au sens de la norme et de la
qualité des parements a obtenir.

La classe d'exposition en fonction des actions dues a I'environnement est XM1 (Exposé a I'air véhiculant du sel
marin, mais pas en contact direct avec I'eau de mer Structures sur ou a proximité d"une cote.) '

j) Classe de résistance
Le tableau suivant donne les classes a utiliser en fonction de la destination des bétons.

Classe de résistance Resistance caractéristique
a la compression Minimale sur cylindres (MPA)
B10 Bétons de propreté oy
B15 Bétons de masse, bétons de remplissage, gros massifs de fondation
B20 Bétons non armé ou trés faiblement armé de petites dimensions, bétons
de dallage
B25 Bétons pour structures en béton armé
B30 Béton de renforcement ou de reprofilage de structures

k} Cas du béton prét a Vemploi
L'Entrepreneur peut utiliser des bétons préts a Femploi préparés en usine, sous réserve de l'acceptation du maitre
d'ouvrage et du respect des conditions suivantes :
. Le béton prét a I'emploi doit satisfaire aux exigences de la norme NM 10.1.011,
. Le choix du béton doit étre en fonction des exigences de Y'ouvrage (Résistance, environnement, etc), des
conditions de mise en ccuvre et des conditions climatiques. La valeur de I'ouvrabilité du béton doit étre celle définie
par ['étude de formulation du béton correspondant.

o Dans tous les cas, I'entrepreneur reste responsable de la conformité des bétons aux stipulations du CPS.
° Un bordereau accompagne chaque charge livrée et est tenu a la disposition du maitre d’ouvrage ;
J L’entrepreneur donne toutes facilités utiles au controle exterieur pour effectuer les épreuves de controle,

constituant le controle de conformité ; celles-ci sont effectuées par lots, le béton étant prélevé juste avant sa mise en ?<
place dans la partie d'ouvrage concernée ; ‘
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e Le fournisseur accepte les essais effectués au titre du controle par l'entrepreneur ou par le maitre d'ouvrage.

) Eaude gichage
L'eau de gichage utilisée peut étre I'eau distribuée par des réseaux publics ainsi que toute eau potable.

Dans les autres cas, I'eau de gichage utilisée doit répondre aux spécifications de la norme NEP 18-303.
L’entreprencur devra présenter & la demande de Ia maitrise d’ceuvre les justificatifs correspondants.

ft)

n) Adjuvants
Les adjuvants utilisés doivent répondre aux spécifications des normes NF P 18-103, NF P 18-331 4 338 et bénéficier
d’un droit d'usage de la marque NF ou étre choisis parmi ceux figurant sur la liste des adjuvants établie par la
commission Permanente des Liants Hydrauliques et des Adjuvants du Béton (COPLA). '

L’emploi de chlorure de calcium et d’adjuvants chlorés n’est autoris¢ que dans les limites prévues par le DTUn® 214
« Prescriptions techniques concernant I'utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures
dans la confection des coulis, mortiers et bétons »

Les conditions d’emploi des adjuvants doivent respecter les prescriptions des normes ou celles établies par la
COPLA, en ce qui concerne les essais de convenance

ARTICLE 23- COFFRAGES
Les coffrages devront étre neufs et suffisamment rigides pour que sous l'effet de la poussée du béton frais lors de la
vibration, ils ne prennent pas de “ventre" qui nuirait sur I'aspect.

Les joints entre panneaux devront étre suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance de ciment.

L'Entreprencur devra utiliser un produit de décoffrage 2 faire agréer par la Maitrise d'ceuvre, Il devra également
vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé en égard a la nature du revétement. Le fuel
est interdit.

11 est précisé & I'Entreprise que le bois de coffrage doit étre neuf. Le bois usé et présentant des défauts ne doit pas
étre utilisé ; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuel.

I est précisé a I'entrepreneur que tous les bétons livrés doivent avoir un aspect net de forme quel que soit leur
destination et méme s'ils recoivent des enduits s'ils ne satisfont pas & ces conditions; la Maitrise d'Euvre
demandera a entrepreneur la reprise des ouvrages en question ou a leur démolition sans que I'entreprencur
puisse élever aucune réclamation.

ARTICLE 24- CLASSIFICATION ET DOSAGE DES MORTIERS

Tous les enduits devront étre conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux mortiers de liants
hydrauliques”.

Par dérogation a l'article 31 du D.G.A., la composition des morfiers sera la suivante :

Désienatio Ciment Chaux Sable Grain Gravettes
esignation CrJ grasse de 8/15 Emploi
35 éteinte riz 15/25

Mortier n°1 250 500 500 Dégrossi
d’enduit

Mortier n°2 300 660 340 Hourdage de

' magon

Mortier n°3 400 500 500 Mortier
reprise de
béton
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Morder n°4 500 1000 Enduit lisse
charge sup de
rev,
Scellement

Mortier n°5 150 250 1000 Enduit batard

Mortier n°6 500 700 300 Sikalite Mortier
dose par | p/agglos &
sac de support de
ciment facade

0) Cas des mortiers de ragréage
Compte tenu des performances mécaniques élevées requise pour ces mortiers, en particulier en ce qui concerne la
montée rapide de la résistance mécanique et I'adhérence, il est recommandé de faire usage de mortiers préposés du
commerce.

p) Ces mortiers doivent avoir
Une résistance a la compression & 2 jours de plus de 10 MPa,
Une résistance & la compression & 28 jours de plus de 35MPa,
Une résistance 4 la traction a 2 jours de plus de 3 MPa,
Une résistance & la traction a 28 jours de plus de 10 MPa,
Une adhérence sur béton ou mortier a 28 jours de plus de 2 MPa

q) Cas des mortiers de scellement
Pour le scellement des bars d'acier dans les bétons existants, il sera fait usage de mortiers spéciaux. Ces mortiers
doivent avoir les qualités mécaniques suivantes :

Résistance & la compression : 30MPa a 3 jours, 45 MPa a 7 jours
Résistance  Ia traction par flexion: 6 MPa a 3 jours, 7 MPa a 7 jours

ARTICLE 25- ESSAIS

Chaque type de béton proposé fera I'objet d'essais par un Laboratoire agréé.
Les frais de ces essais de résistance sont 4 la charge de Y'entreprise.

Les résultats de ces essais seront consignés dans les procés-verbaux qui comporteront les renseignements suivants :

s  Nature des granulats et carrieres d'origine

e Granulométrie - granulat

e  Coefficient DEVAL des pierres a partir desquelles sera fabriqué le granulat.

e  Caractéristiques du ciment et usine d'origine

e Résultats d'analyse de I'eau dont I'emploi est prévu

e  Composition du béton (granulat, ciment, sable)

e Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de l'agrément
CSTB. '

o Résultat des essais a la compression et a la traction a 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total.

o Résultats des 3 essais dits "Slump Test" de référence exécutée sur le béton ayant servi A constituer les
éprouvettes.

e  Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé.

1l sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront tenir compte de
l'aspect du parement fini obtenu aprés décoffrage.

Enfin I'Entrepreneur devra fournir d'une facon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le type de béton qu'il
propose d'employer.

Il est stipulé que I'ensemble des essais de résistances et de conformité sont a la charge de I'entreprise du présent
sous lot {bétons et autres matériaux). /

A
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ARTICLE 26- CONTROLE

Au cours du chantier, I'Entrepreneur sera tenu d'ufiliser des matériaux ayant les mémes qualités et les mémes
dosages. Au cas ot pour des raisons diverses, 'Entrepreneur sera amené & modifier l'origine de ses matériaux, il
serait tenu d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques & ceux décrits précédemment pour justifier les
caractéristiques des nouveaux types de bétons proposés.

L'Entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux approvisionnés, et de leur
qualité.

Pour les ouvrages préfabriqués (poutrelles, plancher hourdis, plancher dalle alvéolée, poutres en précontraint) des
essais seront exécutés inopinément par le Laboratoire et a la demande de la Maitrise d'(Euvre.

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton, et tous les 25 m3 mis en
ceuvre, il sera exécuté un prélévement pour essais de controle.

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification d'un laboratoire agréé a la chasse de
I'entreprise, porteront sur la détermination des résistances a la compression sur cylindres a 7 et 28 jours sur 9
éprouvettes au sol par essai, et de la consistance par essais d'affaissement au céne d'Abrams.

Les prélévements seront exécutés inopinément par le laboratoire et a la demande de la Maitrise d’ceuvre, dans la
limite des fréquences fixées, qui est bien entendu une fréquence moyenne.

Au cas ol les caractéristiques résultant des essais de contrdle seraient inférieures aux caractéristiques exigibles, les
mesures imposées pourront aller jusqu'a la destruction et la reconstruction de ces ouvrages. Cependant, il pourrait
stre exigé que des essais de controle en place non destructifs soient exécutés aux frais de I'Entrepreneur. Dans ce
cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des ouvrages, I Entrepreneur pourra proposer des mesures
propres 4 remédier 4 la situation. Le Maitre d'Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans

appel.

La fourniture des moules pour éprouvettes est 4 1a charge de I'entreprise.
Les frais de Laboratoire sont & la charge de 'entreprise.

Le laboratoire doit étre accrédité iso 17025 et / ou disposer des certificats d’étalonnage de son matériel actualisé au
moins deux fois par an

L’entreprise du présent sous lot contractera 4 ses frais un laboratoire agréé et une convention portant sur les essais
et analyses de tous les matériaux, conformément aux normes en vigueur suivant un programme d'essais arrété d'un
commun accord entre le BET et le Bureau de Contrdle.

Dans le cas d'utilisation du béton prét a 'emploi, 'Entrepreneur du présent sous lot doit avant signature du contrat
faire connaitre au M.O. et & la Maitrise d'Oeuvre son fournisseur de béton prét a Femploi pour avis.

Le Maitre d'Ouvrage pourra demander des essais d'expertise s'il le juge nécessaire dans les lieux de production des
bétons.

ARTICLE 27- CONFECTION DES BETONS

a. Fabrication des bétons
Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques : centrale & béton installée sur le chantier
ou béton prét a l'emploi (fournisseur de béton 4 faire agréer par la Maitrise d'CBuvre).

b. Dosage des bétons :
Le dosage devra étre fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire

automatiquement et grace a un dispositif assurant une précision de + ou - 2 %.

Le poids de l'eau de gachage sera sensiblement égal & 50 % du poids de ciment, et dans tous les cas compatibles
avec une bonne mise en ceuvre. %\

La proportion d'eau devra &tre adaptée a la composition du béton et a Thumidité des agrégats. %\ﬁ/_.
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c Convention d'essai du laboratoire
L'entrepreneur sera tenu, au plus tard sept (7) jours apres approbation du marché, de présenter au maitre
d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre une convention établie par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage,
stipulant sous forme de tableau les essais nécessaires concernant les différents matériaux. It devra ressortir de cette
convention qu'il s’engage a controler les prélévements des différents échantillons ou éprouvettes figurant dans le
quantitatif établi par ses soins et ayant requ I approbation du bureau de contrdle pour les analyser et communiquer
les résultats dans les plus brefs délais & la maitrise d’ceuvre et au bureau de contrdle. Les frais d'établissement de
cette convention sont & la charge de ’entrepreneur.

d. Composition et fabrication des bétons
Pour la composition des bétons, les quantités de liants seront toujours déterminées et mesurées en poids ou
volumes.
La fabrication du béton se fera sur place, les granulats et les liants & employer seront entreposés a proximité
immédiate du lieu de malaxage, les tas de chaque espéce étant séparés par des cloisonnements pleins.
Pour des contraintes relatives au projet, le maitre d’ouvrage exigera a 'entreprise de fournir les bétons du chantier
par des centrales a béton installées hors site. La qualité du béton fera I'objet d'un contrdle rigoureux par un
laboratoire agrée.
Les accés aux aires de stockage seront congus pour empécher les engins de livraison et de manutention de souiller
le sol des aires et des granulats.
Les méthodes de fabrication seront précisées par I'entrepreneur (centrale & béton ou béfonniéres multiples), mais
restent soumises aux contréles du bureau de controle.
L’entrepreneur devra faire exécuter, a ses frais et par un laboratoire spécialisé agréé par le maitre d’ouvrage, une
étude granulométrie avec les granulats retenus et compte tenu des différents dosages employés.
La granulométrie des agrégats sera déterminée en fonction du ferraillage, du procédé de mise en place du béton,
des résistances mécaniques et de la compacité.
11 devra respecter les dosages des liants et Ja granulométrie pour obtenir les résistances exigées par la Nore
marocaine NM 10.1.008 version 2009.
Les quantités d’agrégats figurant dans le tableau ci-dessous ne sont données qu’a titre indicatif. Elles devront &tre
fixées par les résultats de I'étude granulométrique.
Ces résultats s’entendent pour un fournisseur d'agrégats donné. Si I'entrepreneur devait changer de fournisseur, il
devrait faire exécuter une nouvelle étude granulométrique.
L’entrepreneur devra en outre faire exécuter, & ses frais, des essais concernant la résistance des bétons mis en
ceuvre, selon les indications du bureau de contrble.
Tous les ouvrages exécutés avec des bétons n’offrant pas, apres essais, les garanties nécessaires, seront démolis et
refaits aux frais de l'entrepreneur,
Tous les dosages de béton confectionné pour les éléments de structure en fondation ou en élévation seront établis
avec controle strict.
La composition, le dosage et la fabrication des bétons et mortiers se fera selon la norme 10.1.008

e Classes de résistance du béton a la compression
Lorsque le béton est classé selon sa résistance a la compression, le Tableau ci-dessous est applicable s'il s'agit de
bétons de masse volumique normale et de bétons lourds. La valeur fck-cyl est la résistance caractéristique exigée a
28 jours mesurée sur des cylindres de 150 mm de diamétre sur 300 mm de haut, et la valeur fck-cube, a la résistance
caractéristique exigée a 28 jours mesurée sur des cubes de 150 mm de cote.
Note :
Dans cerfains cas particuliers, il est possible d'utiliser des niveaux de résistance intermédiaires par rapport aux
valeurs indiquées dans le Tableau ci-dessous, si ceci est permis par les normes de calcul correspondantes.
Tableau - Classes de résistance a la compression pour les bétons de masse volumique normale et Jes bétons lourds

Classe de Reésistance Résistance caractéristique | Emploi
résistance a la | caractéristique minimale | minimale sur cubes
compression sur cylindres frk-cube
Foep N/mm2 (MPA)
N/mm2 (MPA)
B10 10 13
B15 15 19 Béton de propreté
B20 20 25 Dallage périphérique
B25 25 30 Béton armé, Béton de forme
B30 30 37 Béton armé
f Gros béton
La Résistance nominale 28 jours = 180 bars & la compression /
Sable 0,01/6,3 : 450 litres. A
Gravettes 15/25; 350 lifres. ‘?% e
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Cailloux 25/63 : 650 litres.
Ciment CP].45 :250 kg.

Le diametre maximal des agrégats ne dépassera pas 63 mm.
NB : La composition et les dosages de fabrication des bétons sont donnés a titre indicatifs, le dosage définitif de
chaque type de béton sera arrété aprés I'établissement de la formulation des bétons par un laboratoire agréé a la
charge de I'entreprise.
*/Valeurs limites pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition.

Classes d'exposition

"::::"c"a Corrosion induite par les
. chlorures .
gerrosion Corrosion Attaque gel/ Environ.
dattagque induite par Eau de mer :’u':'r‘;'s“;‘:fe dégel chimiquement
carhonatation {'eau de mer agressifs

Classe de
résistance
minimale

Taneur mini en
cimant (kg/m3}

T min en air {%)

Nature ciment

s ; a) En cas
d‘utilisation de sels de déverglagage dont la teneur en sulfate soluble est supérieure ou égale a3 %, utiliser un
ciment PM ou un ciment ES.
b) Lorsque la classe d’agressivité résulte de la présence de sulfates, pour fa classe XA1, utiliser un ciment PM et
pour les classes XA2 et XA3, utiliser un ciment ES.
PM = (Prise Mer) ciment pour travaux & la mer ;
ES = ciment pour travaux en eaux a haute teneur en sulfates (les ciments ES sont également PM).
Les frais des études de granulométrie, dosage et formulation sont a la charge de I'entrepreneur.

£ Fabrication des bétons :
Les bétons seront obligatoirement fabriqués par des centrales & béton ou bétonniére. Les divers dosages en agrégats
devront étre automatisés ainsi que le dosage en eau ou a défaut par dosage pondéral ou volumétrique.
En aucun cas il ne sera admis de béton fabriqué a la main.
La composition des bétons (qui aura été déterminée au laboratoire et approuvée par la maitrise d’ceuvre) doit
répondre aux spécifications et exigences de la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 « publiée au bulletin .
officiel n° 5740 du 4 juin 2009 » et sera tenue affichée sous verre en permanence pour un control aisé et inopiné.
Tableau Des Mortiers :

Désignati | Ciment Chaux Sabl | Grain Emploi
on CPJ35 grasse e de riz
kg/m3 éteinte

Mortier1 [ 250 500 500 Dégrossissage, enduit

Mortier 2 | 350 660 340 Hourdage de magonnerie

Mortier 3 {400 500 1500 Reprise de béton '

Morter4 |500 1000 Enduit lisse, chape, scellement,
support revétement, enduit de
finition

Morter 5 [ 250 150 1600 Enduit batard

Mortier 6 | 500 700 300 Chape étanche, enduit étanche avec
adjonction d’hydrofuge de masse
suivant dosage fabriquant

Mortier 7 [400 1000 Aggloméré, support fagade

h. Granulats

Le sable pour mortiers et bétons sera lavé. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension
dépasserait les limites ci-aprés:

Sable pour mortier : 0,002 m.

Sable pour béton : 0,005 m,

Les gravillons destinés & la confection du béton devront pouvoir passer en tout sens dans un anneau de 0.005 m de
diametre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.002 m de diamétre.

Les gravettes destinées & la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de 0.004 m de
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diamatre intérieur sans pouvoir passer dans un anneau de 0.005 m de diametre. Les granulats ne devront pas
comprendre de plaquettes ou d'aiguilles ; ils seront soigneusement lavés et exempts de matiéres fines.
L'emploi de granulats de mer ne sera en aucun cas autorisé.
Dés I'ouverture du chantier, lentreprise procédera aux essais de granulométrie des agrégats et sables qu'il propose
d'employer. Ces essais seront réalisés par le laboratoire agréé par le maitve d’ouvrage, les frais y afférentes sont 4 la
charge de I'entreprise.
Les PV du laboratoire seront remis a la maifrise de chantier.

i. Liants
Le ciment sera stocké dans des locaux secs. L'emploi de ciment éventé ou encore chaud sera interdit. 5'il est livré en
sacs, il devra étre stocké en quantité suffisante pour que le chantier n'ait pas & souffrir de retard consécutif & une
livraison défectueuse.
Le ciment sera le CPJ45 et conformément & la norme N.M 10.1.004- 2003.

j- Adjuvants
Ils seront du type Plastocréte ou équivalent pour le béton armé. Ils seront utilisés conformément aux prescriptions
du fabricant, mais seulement aprés autorisation du maitre d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre et du bureau
de controle.

k. Eau de gichage
Eau de géichage pour les bétons et mortiers sera exempte de toute matiére nuisible, en particulier graisse, sulfure.
L’eau sera douce (PH < 7). L'eau de mer n’est pas admise.

L Aciers pour béton armé
Les aciers pour béton armé seront des aciers & haute adhérence Fe E 500 ayant les spécifications définies par les
normes en vigueur, Ientreprise aura a sa charge les essais de traction sur les différents diametres de narres d’acier
afin de s"assurer de la nuance Fe E5S00.

i, Coffrages
Les coffrages seront réalisés conformément aux plans de béton armé. La rigidité des coffrages sera telle que le profil
des éléments moulés ne s'écarte pas de plus de deux millimetres (2 mm) des profils théoriques, et que la section
transversale des parties d’ouvrage ne soit jamais inférieure a celle prévue aux dessins d’exécution. L'entreprencur
devra concilier cette exigence avec les déformations éventuelles des coffrages dues & la pervibration ; la tolérance
de 5 mm ne sera pas exigée pour les parties de béton enterrées.
Les éléments préfabriqués du coffrage seront établis pour résister aux différents efforts qu'ils devront supporter,
aussi bien durant leur transport, leur montage et leur mise en ceuvre, que pendant leur démontage.
Tous les coffrages horizontaux seront nivelés en tenant compte des contre fleches nécessaires pour compenser, avec
leur propre déformation, celle des éléments de béton qu'ils supporteront (déformation élastique sous l'action des
charges permanentes, déformation due au fluage et au refrait).
L’entrepreneur devra prévoir suffisamment d’éléments de coffrages & mettre en jeu pour satisfaire aux délais
d’exécution. Les coffrages des éléments préfabriqués seront assez rigides pour ne pas se déformer au cours des
réemplois successifs.
Les coffrages des parements des bétons destinés A rester brut de décoffrage seront réalisés a Yaide de planches
rabotées, rives également rabotées, selon Je profil de l'architecte.
Elles seront renouvelées dés que leur état ne permetira plus d’obtenir des surfaces de qualité satisfaisante. En
principe, leur emploi sera limité a deux fois (2).
Avant tout coulage de béton, les coffrages devront étre réceptionnés par le maitre d’ouvrage assisté par Ja maitrise
d’ceuvre. L' étanchéité des coffrages devra étre parfaite, aucun ré agréage ne sera toléré. Les coffrages devront étre
solidairement maintenus et calés afin d’obtenir des ouvrages parfaitement rectilignes. Tout béton destiné a rester
brut de coffrage qui ne répondrait pas aux impératifs ci-dessus, sera démoli.
Tous les coffrages seront badigeonnés a I'aide d"un produit de démoulage agréé par le maitre d’ouvrage assisté par
la maitrise d’ceuvre avant coulage du béton.

. Armglures
Lorsqu'il y aura lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints sexont répartis sur une certaine
longueur de telle sorte que dans une section il y ait au moins les 2/3 des barres continues, en admettant que le
recouvrement des armatures a adhérence améliorée sera de soixante (60) minimum fois le diamétre pour les barres
droites.
Toutes les armatures seront coupées et cintrées a froid. Les appareils a cintrer seront munis de jeux de tous les
mandrins permettant de réaliser toutes les courbures prévues ou prescrites. Aucune tolérance en moins ne sera
accordée sur les diamétres minimaux des mandrins qui sont de : ' : :
Barre de diameétre supérieur & 12 mm : 5 fois le diametre de la barre,
Barre de diametre supérieur & 25 mm : 8 fois le diamétre de la barre,
Sont par ailleurs interdits : e
Le cintrage aux appareils manuels pour les barres d'un diamatre supérieur & 14 mm pour les aciers 4 haute

adhérence (tore, Caron ou équivalent). R //
Le redressement, méme partiel, d'une barre cintrée ; le pliage et le dépliage des barres laissées en attente. \‘
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La constitution &’ une armature & l'aide de rondes lisses de nuances différentes.
L’assemblage des armatures par soudure.

ARTICLE 28- MISE EN OEUVRE DU BETON

a. Bétons non armés :
Les bétons non armés seront, suivant les différentes natures d’ouvrages, soit piquetés, soit damés ou vibrés. Aprés
damage, le béton devra présenter une masse bien compacte et homogene.

b. Bétons armés :
Les bétons pour béton armé seront obligatoirement vibrés a I'aide d’appareils appropriés a I'exclusion de toute
vibration d’armatures. Les vibrations seront arrétées deés que la laitance apparaitra autour de l'appateil vibrant. Au
décoffrage, le béton vibré devra présenter un aspect bien homogene (pas de nids, de cailloux ni d’épaufrures).

Le béton doit étre mélangé conformément aux prescriptions de la Norme Marocaine N.M. 10.1.008.

Le mélange doit étre continu jusqu'a ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait une
consistance uniforme et que la masse ait une couleur homogene.

Le temps de mélange pour chaque gichée ne sera pas inférieur 4 la période minimale recommandée par le
fabricant.

Le volume des matériaux mélangés dans chaque gichée ne doit pas excéder la capacité du malaxeur.

Chaque gichée de béton doit étre vidée complétement avant que le tambour du mélangeur soit rechargé pour une
nouvelle gachée. A chaque arrét de travail, le tambour du mélangeur sera parfaitement nettoyé.

Le béton doit étre transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication a celui de coulage sans ségrégation ou
perte d’aucun élément tel que la laitance du ciment, par des moyens de levage appropriés et modernes, tels que :
grue, malaxeur et pompe a béton a partir de la centrale & béton.

Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront étre propres et nettoyés a chaque arrét de travail.
Toute addition d’eaux supplémentaires dans le béton avant la mise en place est formellement interdite.

Le béton doit &re mis en place le plus rapidement possible aprés le mélange sans dépasser un délai de 30 minutes.
Il sera vibré ou pervibré selon le cas.

Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement & ce que les armatures, les cales et les
tubages ne soient pas déplacées, et elle devra corriger et ajuster chaque armature ou tubage qui viendrait & &tre
déplacé,

Avant toute opération de bétonnage un procés-verbal de réception des armatures sera établi par le BET et par le
bureau de contrdle. L'Entreprise est tenue de présenter un mois aprés réception de Pordre de service de commencer
les travaux, un planning de réception.

1l est précisé que des précautions particuliéres seront prises pour la mise en ceuvre du béton par temps chaud ou

lorsqu'il y a des vents asséchants, en particulier e début du coulage ne sera fait qu'en fin d'aprés-midi ou tot le
matin. Le béton coulé la veille sera abondamment arrosé et cette opération sera répétée pendant 7 jours.

De toute fagon par temps chaud, la température du béton ne devra pas dépasser 259C.

D’une maniére générale, le béton pendant son coulage ne devra pas avoir une température inférieure a 10°Cetla
température ambiante extérieure ne devra pas étre inférieure a 5°C.

En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera autorise.

Avant le coulage, les fers des armatures devront étre débarrassés de la glace ou du gel.
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Aucun matériau gelé ou contenant de la glace ne doit étre utilisé pour faire le béton. En fin, tout béton endommagé
par le gel sera refusé et classé comme travail "non satisfaisant” et traité comme il est dit au Cahier des Prescriptions
Spéciales.

Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu'a saturation, les armatures des nervures
et de la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera étudiée avant exécution.

L'enrobage des aciers sera particuliérement soigné dans les nervures,

L'Entrepreneur devra établir un calendrier de réceptions, de coulage et de prélévements oit seront répertoriées avec
précision la date et 'heure.

Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir étre consulté a tout moment par la Maitrise d’ceuvre.

Le béton doit demeurer parfaitement homogene durant le coulage et doit étre travaillé soigneusement pour étre
réparti autour des armatures, fixations et dans les angles de coffrage.

Ces opérations ne seront en aucun cas effectuces a Paide du vibrateur, dont le role est de serrer le béton apres
parfaite répartition dans les coffrages.

Apreés coulage, le béton doit étre protégé des conditions climatiques défavorables. Des dispositions seront prises
pour éviter une excessive rapidité d'évaporation de l'eau sur toutes surfaces des éléments coulées, pendant les
fortes températures ou par asséchement par le vent, les systémes et méthode de protection envisagée sont a
proposer par 'Entreprise. Les joints figurant sur les plans de B.A. fournis par le B.E.T. seront convenablement
dimensionnés tant en largeur qu'en profondeur pour assurer leur fonction.

1l est précisé que seront dus par I'Entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation conformément aux
régles en vigueur et au cas ot une omission ou imprécision était décelée sur les plans, I'Entrepreneur devra le
signaler au B.E.T. qui prendra toutes mesures utiles.

A tous joints de dilation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matiére rigide et compressible de méme
épaisseur que le joint. Ce joint sera constitué par un panneau en polystyréne expansé d'épaisseur suivant plans BA
mis en place contre la partie déja exécutée et avant coulage de la seconde partie.

Toutes reprises de bétonnage (béton frais coulé sur du béton sec) se fera a l'aide de produits spéciaux de reprise
type SIKA.

1’ attention de l'entreprise est attirée que tous les bétons recevant un enduit seront piqués immédiatement aprés
leur décoffrage afin de faciliter I'accrochage des enduils.

ARTICLE 29- Tolérances d'exécution des ouvrages en béton
a) Pour les plafonds dalle pleine, les tolérances maximales admissibles seront les suivantes :
« NIVEAU :+5mm
e DENIVELLATION : 5 mm amplitude maximum sur une piece.
¢« PLANEITE : fleche inférieure 4 3 mm pour une régle de 3ml passée en tout sens.
e JOINTS : Dénivelés maximum 4 2 mm & reprendre par pongage soigné.

b) Pour les surfaces des planchers destinés a recevoir un revétement de sol mince et collé, les
tolérances maximales sont comme suit :

¢ Niveau :4mm
e Planéité : 3 mm sous régle de 2 mi
e Surface : talochage fin

c)Pour les voiles verticaux livrés finis (voiles et refends porteurs prévus pour recevoir un
enduit garnissant mince) les tolérances maximales admissibles sont les suivantes :

Implantation :5mm

W
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Amplitude en tout sens 15 mm

Verticalité : 3 mm sur la hauteur d'étage

Plansité - flache inférieure 4 2 mm pour une régle de 2 ml passée en tout sens.
Joints : dito plafonds

Bullage : léger bullage toléré

Niveau et dimensions des ouvrages réservés ou incorpotés : Smm

Arétes : parfaitement dressées.

ARTICLE 30-  Essais sur béton

Les quantités d’agrégat composant les bétons devront respecter les dosages des liants et Ja granulométrie pour
obtenir les résistances exigées par la norme marocaine NM 10.1.008 version 2009 et seront déterminées aprés essai
effectué par un laboratoire agréé par le maitre d’ouvrage assiste par la maitrise d’ceuvre.

La résistance a la compression minimale exigée a 28 jours pour chaque type de bétons devra étre conforme aux
valeurs indiquées dans le tableau des classes de résistance & la compression, la valeur de la résistance a la traction
sera calculée en conséquence.

Les aires de stockage des différents granulats servant a la composition du béton armé seront délimitées par des
cloisons et le sol sera recouvert d’'un béton de propreté.

a. Essais d’agrément préliminaire :
Ces essais permettent de déterminer la composition des bétons.

Le nombre d'éprouvettes sera de:

e 3 pour les essais de composition a 7 jours.
e 6 pour les essais de composition a 28 jours.
La résistance a 7 jours est donnée 2 titre indicatif.
Seules les résistances a 28 jours ont une valeur contractuelle.

Ces essais sont a la charge de I'entrepreneur.

b. Essais de convenance :
Ces essais sont destings a vérifier, a I'aide d’un béton témoin réalisé dans les conditions de chantier et avant le
démarrage des travaux, la conformité des caractéristiques du béton fabriqué sur le chantier a celles du béton
d’agrément.

Tls se feront selon des modalités identiques a celles des éprouvettes d’agrément et ils sont également & la charge de
Tentrepreneur.

¢. Essais de conirdle:

Ces essais servent a vérifier la régularité de Ia fabrication du béton. Ils sont a la charge de I'entrepreneur.

Le nombre de prélévements qui devra étre confirmé par le laboratoire est donné a titre indicatif.

d. Prélévements:

Des éprouvettes de béton sont prélevées pour chaque ouvrage, au cours des travaux, et chaque fois que la Maitrise
d'ceuvre désignée par le Maitre d’ouvrage le juge utile.

Ces éprouvettes seront soumises a des essais de compression et de traction a 7 et 28 jours.
Le nombre minimal d'éprouvettes a prélever et le rythme minimal de prélévements sont les suivants :

Pour des essais a 7 jours : 3 cylindres et 3 prismes par journée de bétonnage et au minimum 1 prélévement par
semaine et par type de béton avec un minimum de 6 cylindres et 6 prismes par ouvrage ou partie d'ouvrage.

Pour des essais 4 28 jours : identiques aux essais a 7 jours. ;
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Si les essais & 7 jours font ressortir des résistances inférieures aux 9/10&me de la résistance a 7 jours obtenue pour le
béton témoin, I'Entrepreneur doit arréter les travaux et un nouveau béton témoin est exigé avant toute reprise des
travaux de bétonnage.

NB: Siles essais & 28 jours font ressortir des résistances inférieures a celles prises pour bases dans les notes de
calcul, Ia Maitrise d'ceuvre prescrira les mesures, vérifications et essais nécessaires a 'appréciation de la résistance
du béton de l'ouvrage considéré, et imposera a 'Entrepreneur de procéder a ses frais et charges a toutes mesures de
consolidation, réparation, reprise en sous-ceuvre ou démolitions nécessaires,

Des essais supplémentaires pourront étre demandés par le maitre d ouvrage assisté par la maitrise d'ceuvre ou par le
bureau de contréle et seront a la charge du maitre d’ouvrage si les résultats sont satisfaisants, et au frais de
I'entrepreneur s'ils ne le sont pas.

Les moules métalliques pour couler les éprouvettes seront mis & disposition par I'entrepreneur.

Les essais de contréle seront effectués par I'entrepreneur en présence de I'ingénieur du bureau de contrdle ou du
laboratoire.

Les moules doivent étre étanches,

La mise en place normale du béton dans les moules sera effectuée par piquage d"une barre d’acier de diamétre 16 et
par trois couches de 10 cm recevant chacune 12 coups de barre.

Les moules seront recouverts de toiles humidifiées.
Le démoulage se fera aprés 24h minimum.
Le transport au laboratoire ne se fera qu'aprés 3 jours d'age du béton et par les soins de I'entrepreneur.

Pendant la période de conservation, les éprouvettes seront conservées a I'abri du soleil et dans un sable maintenu
humide.

Les rapports des résultats des essais & 7 jours et a 28 jours seront communiqués directement 4 la maitrise d’ceuvre et
au bureau de contréle par le laboratoire, dans les délais les plus brefs.

Dans le cas ot les résistances du béton seraient inférieures aux résistances contractuelles définies plus haut, le maitre
d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre pourra exiger de I'entrepreneur qu’il soit procédé, aux frais de ce dernier,
aux surcharges prévues avec le méme coefficient de sécurité que celui qu’on aurait obtenu si la résistance du béton
avait été au moins égale 4 la résistance contractuelie.

Dans le cas ol de tels travaux seraient techniquement impossibles, compte rendu de la destination de I'ouvrage, le
maitre d’ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre et le bureau de controle peut exiger la démolition et la
reconstruction de I'ouvrage, aux frais de I'entrepreneur. '

ARTICLE 31- MISE EN OEUVRE DU COFFRAGE

Le coffrage et ses supports devront étre calculés suffisamment larges pour permel:tre de supporter le poids du
béton, des aciers et autres charges. :

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déja réalisés devront étre
parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment & travers ces joints.

Toutes fagcons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, tels que
cinfres, arches, plans inclinés, feuillures, larmiers, réservations, etc

Les ouvrages seront réalisés et vérifiés par I'entrepreneur (aplomb, etc....) avant coulage du béton, et aucune partie
de béton ne sera enlevée pour quelque raison que ce soit sans 'autorisation expresse du B.E.T. et du Bureau de
Contrdle.

L'étayage métallique vertical de tout coffrage sera placé de maniere a éviter le déplacement de tous les éléments du
support lors des phases de décoffrage.

Le coffrage des poutres et soffites doit étre construit de maniére & permetire d'enlever les parties de coffrage des
faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages, il ne sera toléré aucun raccord de coffrage
pour combler une partie quelconque, Ces coffrages doivent étre étudiés de fagon a habiller I'ensemble des éléments

sans aucun raccord. 7
A
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Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit étre débarrassé de tous
matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps chaud, les coffrages seront abondamment
trempés avant le coulage et maintenus humides pendant 48 h.

Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit spécial de décoffrage (a
faire agréer par le BET et le Bureau de Contréle), ce produit sera choisi de maniére a ne causer aucun désordre lors
de P'application des enduits, revétements et peintures sur les parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la
mise en place des aciers sur lesquels il ne sera jamais appligué.

Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans I'autorisation du B.E.T. et du Bureau de Contréle,
par ailleurs, 'utilisation de vibrateur ne doit pas étre faite en méme temps que celle de retardateur.

La structure béton ne doit pas étre détériorée lors du décoffrage de chacun de ses éléments.
Le temps minimum entre l'achévement de la mise en ceuvre du béton et le décoffrage doit étre déterminé a partir
des données suivantes :

- Poutres- cotés : 2 jours

- Sous-face : 21 jours

- Poteaux : 2 jours
- Dalles : 21 jours

- Voiles chargés : 7 jours

- Voiles non chargés : 2jour

On peut décoffrer le béton aprés la prise des parties de l'ouvrage ne supportant pas d'efforts, telles que les faces
latérales des divers éléments. Pour les autres parties, elles seront décoffrées dés que le béton aura suffisamment
durci pour qu'a tous les efforts qu'il est appelé & subir aprés décoffrage, il puisse résister avec coefficient de sécurité
au moins égal 4 2.

L'enlévement des étais principaux ne doit jamais étre effectué brusquement. Il convient de les abaisser d'abord
légérement a l'aide de coins de réglage de telle sorte qu'ils demeurent & quelques millimétres seulement au-dessous
de la construction libérée. On observe cette derniére régle pendant un certain temps et si aucun indice défavorable
ne se produit au bout de 8 a 24 heures, on peut procéder a l'enlévement définitif des étais.

Sous les parties décoffrées, des étais métalliques seront maintenus pendant le temps nécessaire, en vue de parer aux
surcharges éventuelles qui pourraient étre appliquées en certaines parties des ouvrages.

11 est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'a fait prise.

L'utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite.
Pour les éléments devant rester bruts, les coffrages devront étre soignés, ils seront métalliques type PERI ou en bois
corroyé, en contre-plaqué traité spécialement, suivant l'aspect désiré par le .

Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne sera toléré, ni
balévre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrétes seront vives, parfaitement dressées ef rectilignes.
Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dés le décoffrage, a I'aide d'un produit de reprise, type
SIKA et les marques de reprise ne devront pas éfre visibles.

Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de 1m2 et 10 cm
d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de I’Architecte quant & l'aspect final du parement vu I'exécution
des parements sera entreprise aprés que I Architecte auront approuvé le prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'a
lui donner satisfaction.

ARTICLE 32- MISE EN OEUVRE DES ARMATURES

La mise en ceuvre des armatures devra répondre aux conditions des réglements parasismiques en vigueur
notamment (RPS 2000) (plus avenants et annexes) et en particulier : '

- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces piéces étant ligaturées assez
solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage.

- Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales.

- Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin,

Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamétres minima de cintrage seront ceux
conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, des caractéristiques de la machine de cintrage
(notamment de la vitesse). Cf\
Les armatures a haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas étre dépliées aprés avoir été pliées. W
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Les armatures seront maintenues & leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en béton de
dimensions aussi petites que possible (environ 4 cales au m2). Ces cales seront exécutées a l'aide de table vibrante et
comporteront a leur partie supérieure un fil de fer enrobé pour I'attache des barres.

Le B.E.T. pourra en augmenter le nombre s'il le juge utile. Le béton des cales sera de méme nature que celui des
ouvrages ot elles sonf incorporées.

ARTICLE 33- MISE EN OEUVRE DES CLOISONS

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront éire assurées selon le
cas par feuillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des dispositions utiles n'ont pu
étre prises au moment de la construction des magonneries principales, celles-ci seront refouillées ou piquées pour
obtenir le résultat désiré.

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis tous les métres de hauteur.

Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la liaison avec les
poteaux de I'ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixé sur les poteaux par pointes spit, & raison
d'un morceau de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise en place au coulage du béten des poteaux
de chevelus en acier doux diametre 6, disposés tous les metres.

Toutes les cales et étrésillons devront étre placés pour empécher les déplacements et déformations des huisseries, et
étre maintenus jusqu'a complet séchage des scellements et calfeutrements au mortier.

Les cadres ou précadres, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront exécutés tous scellements,
bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment).

La dernigre rangée de briques ou d'agglos devra étre parfaitement garnie au mortier sous le plancher haut pour
assurer 'adhérence de 1a jonction.

Dans le cas de I'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser tomber de
mortier au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour liaisonner les deux parois,
acier doux diametre 6 & raison de 1 au m2 (acier galvanisé). Au-dessus de chaque ouverture, dans cloisons simple
et double, il sera prévu un linteau en B.A. horizontal ou cintré et raidisseur suivant plan des Architectes,
dimensions en fonction de l'ouverture.

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A. sur toute leur hauteur.

Toutes les cloisons basses comporteront un chainage en B.A. Conformément au DTU n®20.11 - "Parois et murs en
maconnerie". L'Entrepreneur doit inclure dans ses prix l'exécution de tous raidisseurs nécessaires en B.A, verticaux

ou horizontaux ainsi que les traversées dans tous types de cloisons simples oi1 doubles briques ou agglos y compris
Ia mise en place de fourreaux.

ARTICLE 34- MISE EN OEUVRE DES ENDUITS

Les spécifications ci-aprés s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment.

1l est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, accélérateurs de prise,
antigel, etc. ... est interdite.

Les enduits extérieurs quels qu'ils socient devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires & une finition parfaite
ef compléte notamment les arétes droites ou arrondies, les cueillies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de
menuiseries ef autres, le grillage galvanisé aux liaisons béton briques et saignées, les filets et champs, les raccords
ou bouchements et scellements, etc... ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de
planéité ou d'aplomb des magonneries. Toute surcharge d'enduit supérieure 4 3 cm devra comporter un grillage
d'armature qui sera fixé au support.

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n'ayant pas satisfait & ces prescriptions sera
démolie et refaite aux frais de 'Entreprise.

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T.U: N©26.1.:

Le principe d'exécution étant : 4

- Le gobetis au mortier n®4 projeté fortement, la surface étant rugueuse, 3. . S , : ’
- corps d'enduit au mortier n®2 appliqué en deux passes ' R, T o J<\
- couche de finition au mortier n°3. : i K ‘
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La finition devra étre de teinte uniforme, sans marque de reprise.

Des joints en creux de 1 x 1 cm horizontaux et verticaux sépareront les différents types d'enduits.

Le grillage galvanisé (maille de 20mm) destiné a éviter les fissures entre les éléments béton et les remplissages en
matériaux de nature différente devra étre mis en place et fixé par spits avec le plus grand soin. Ce grillage sera
incorporé a la couche formant corps d'enduit, il débordera de 10 cm de chaque cdté de la jonction.

ARTICLE 35- MISE EN OEUVRE DES DALLAGES

Les sols en béion selon les cas :

- Pentés : Pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages extérieurs.

- Horizontaux : pour toutes autres surfaces.

Dans le cas de sols pentés, la pente sera toujours réguliere.

Dans le cas de sols horizontauy, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles étant les
suivantes, sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du local.

* Forme béton brul pour recevoir revétements scellés ou chape dans tous les sens.: 10 mm sur 2 m

* Forme béton fini avec chape incorporé

(Béton reflué) dans tous les sens :5mm sur2m
* Chape ciment rapportée, lissée ot
Bouchardée dans tous les sens :3mm sur2m

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement compacté avant tous travaux.

La sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres séches rangées a la main ou en matériaux étalés 4 la
griffe et soigneusement damés.

Les interstices seront remplis de petits éléments afin d'assurer un parfait calage de I'ensemble. Il sera procédé
ensuite & un arrosage et un damage.

Les formes en béton de 13cm seront armées d'un quadrillage de 15x15cm en acier TOR diametre 10mm.
Les chapes en ciment seront parfaitement réglées, le dessus lissé a la grande truelle, bouchardée au rouleau.

Le saupoudrage au ciment pur est interdit.

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons ou appuis ou autres devant étre traitées par lissage fin a la
truelle, dans le cas ot ces chapes seraient rapportées, il devra étre fait emploi d'un produit d'accrochage.

Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure a 18 m2 devront comporter des
joints, ceux-ci auront une largeur del cm environ.

Aprés durcissement, les joints seront remplis de sable en partie et achevés par bourrage en matériaux bitumineux
convenablement arasés et légérement creux.

ARTICLE 36- RESERVATIONS ET SCLLLEMENTS

- 11 est attiré I'attention de 'Entreprise du présent sous lot qu’elle doit inclure dans ses prix les réservations pour
cadres dormants bois ou métalliques des menuiseries, les passages de gaines la fourniture et mise en place des
fourreaux pour les corps d'état techniques ou toutes autres réservations necessxtant Tintervention de l'entreprise du
présent sous lot. :

- Le scellement par spitage a l'aide de chevilles appropriées sera exigé quand il est ]uge nécessaire par la Mattrise
d'Buvre. o

ARTICLE 37- PREFABRICATION

Les éléments préfabriqués sur le site seront réalisés sur une aire betonnee et revétue. Les coffrages seront en
contreplaqué traité ou métallique, les parements de ces coffrages doivent étre d’aplomb, les bétons résultants de ces
coffrages doivent étre sous aspect visuel quant a l'aspect final du parement vu net et d’aplomb, un prototype de
béton préfabriqué sera réalisé par I'entreprise et approuvé par la Maitrise d’ceuvre s'il ne satisfait pas aux exigences
de Ia Maitrise d’ceuvre, il sera refait jusqu’a lui donner satisfaction.

Les entreprises soumissionnaires devront remettre avec leurs offres, le mode de réalisation des éléments
préfabriqués avec détail A I'appui ainsi que le mode de préfabrication et les moyens de coffrages qui y seront mis en
ceuvre.

H

N

A
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ARTICLE 38- Poteanx

Nb : 1l est strictement interdit d'utiliser les dés (sabots) au démarrage des poteaux

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour que le coulage des poteaux de grande hauteur soit
fait en une seule fois, et éviter la ségrégation du béton au pied des poteaux. Aucun ragréage ne sera toléré avant
réception par les représentants de la maitrise d'ceuvre. L'entreprise soumettra & Yapprobation de la Maitrise d'ceuvre
les dispositions de mise en ceuvre des poteaux de grande hauteur. Dans le cas ou certaines parties présenteraient des.
cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli. De méme, tout béton avec exces d’eau sera également démoli.
En aucun cas les attentes des poteaux ne seront déviées pour rattraper un défaut éventuel de tragage. Le plus grand
soin devra étre observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, les coffrages seront
abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. Aprés les décoffrages, le béton
devra rester humide par arrosage abondant trois jours minimums.

Tous les poteaux intégrés dans les magonneries, qu’ils soient de moellons ou d’agglos, seront coulés apres le
montage de ces magonneries. Le nettoyage des pieds des poteaux avant coulage, devra étre exécuté avec soin afin de
débarrasser le mortier de magonnerie de ces pieds de poteaux.

ARTICLE 39-  Pouttres, bandes noyées et chainages

Les coffrages des poutres et bandes noyées devront étre exécutés de maniere & empécher toute fleche. Les étais
seront posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des éléments
tels que briques, agglos, cailloux etc... Dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront en forme de coin et en bois
dur.

Le décoffrage avant vingt-huit (28) jours ne sera toléré qu’aprés I'avis de la maitrise d’ceuvre pour certains éléments
le permettant.

Les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions & prendre lors du coulage par
température élevée. De plus, le lendemain dés I'ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en
permanence, et cela pendant sept jours (7) au moins.

ARTICLE 40-  Nervures des hourdis et dalles de compression

Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu’a saturation et les armatures des hourdis et de la dalle de
compression calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. L'enrobage des aciers sera
particulierement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien humide et de coulage par forte chaleur
décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées.

L’entrepreneur pourra proposer I'emploi de planchers semi-préfabriqués. Cette demande devra éfre faite au maitre
d’ouvrage assisté par la maitrise d'ceuvre et sera approuvée ou rejetée par elle. En aucun cas 'adoption de ces
planchers ne pourra entrainer de plus-value au marché. Les frais d’études de ces planchers incomberaient alors &
T'entrepreneur.

ARTICLE 41-  Maconneries

o Agclomérés de ciment préfabriqués (creux ou pleins) :

Iis répondront aux spécifications des normes marocaines en vigueur.
TIs auront, avant mise en ceuvre, au moins 3 mois de séchage et une porosité inférieure a 18%.

e La résistance g lécrasement ne devra jamais étre inférieure i 60 K¢/em?®

Il ne sera pas toléré de fabrication artisanale sur chantier.

¢ Brigues céramiques :

Elles proviendront des briqueteries de la région et devront satisfaire aux prescriptions des articles 18 et 19 du D.G.A.
et devront répondre aux normes NM 10.1.1042- N.P.F. 14.301 13.401 et 13.301.

Elles seront obligatoirement mises a tremper dans I'eau 12 heures avant 'emploi ; celles qui se désagrégeront seront
mises au rebut. Il en sera de méme pour toutes les briques trop ou pas assez cuites, félées ou ne rendant pas un son
clair au marteau.

« Mortiers:
Se reporter au tableau de composition des mortiers en béton. ?{
e Essais d'agrément et de conformité ; %J/
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Des essais d’agréments des briques céramiques et d’aggloméré seront effectués par le laboratoire agréé par le maitre
d’ouvrage 4 la charge de I'entreprise.

e Murs en maconnerie pour élévation et soubassement ;

Tous les murs et cloisons définis sur les plans d’architecte sont cotés finis. Ceux définis sur les plans de béton sont
cotés bruts.

Les murs et cloisons seront hourdis au mortier n°2 suivant les trous de réservation efc...

e Les bavures de mortier seront enlevées.

Les cloisons au droit des gaines seront réalisées aprés la pose compléte des tuyaux.

Pour les magonneries en petits éléments, il sera prévu toutes les facons nécessaires pour le logement des linteaux
etc... Dans les angles et croisements, les éléments seront toujours harpés. Dans la magonnerie, de parpaings, I'emploi
de demi-parpaings et d'éléments pleins pour former appui des linteaux.

L'entrepreneur devra effectuer le scellement de tous les taquets nécessaires a Ia pose des ouvrages, les réservations et
trous divers pour 'ensemble des corps d'état.

La laison des parois dans les doubles cloisons sera assurée par des épingles en acier doux galvanisé de diametre 8
mm disposés tous les métres en hauteur, en longueur et en quinconce.

e Joints de dilatation ;

Les matériaux utilisés pour le traitement des joints de dilatation doivent étre réputés de qualité irréprochable et
bénéficier d'un avis technique en cours de validité.

Ces matériaux doivent recevoir I'accord du maitre d'ouvrage assisté par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle.
Le degré coupe-feu du matériau devra étre conforme aux instructions de la notice de sécurité et les
recommandations de la maitrise d’ceuvre.

ARTICLE 42~ Enduits
Exécutées conformément au DTU 26.1 et 4 la norme NF P 15-201-1

e Conditions de mise en ceuvre des enduits

Les enduits ne doivent pas étre entrepris :

En période de gel, sauf précautions spéciales :

Sur des supports trop chauds ou desséchés,

Sous vent sec,

Les travaux d'enduit peuvent étre effectués lorsque la température est comprise entre 5et30 °C.
Parmi les précautions spéciales 4 prendre au-dessus de 30 °C on peut citer :

» La protection des supports contre un échauffement excessif,

¢ L'humidification dans la masse des supports desséchés

o  Préparation des surfaces

Avant tous commencements des travaux, les surfaces & enduire seront convenablement préparées de maniére &
obtenir un bon accrochage :

Briques et agglomérés :joints dégradés.

Béton : surface rugueuse.

Elles seront suffisamment humidifiées pour que le support n’absorbe pas 'eau de mortier. Toutes les efflorescences
seront soigneusement nettoyées.

o  Mise en cenvre

L’exécution des enduits au ciment sera soumise aux prescriptions suivantes :

Le ciment sera convenablement hydraté, les poches de sable seront évitées.

Aussitot apreés le durcissement de la couche, I'enduit sera ausculté au marteau et les parties non adhérentes enlevées
et remplacées,

La deuxiéme couche sera passée aprés lavage et soufflage de la premiére et avec les mémes précautions. ]{
Le saupoudrage de ciment pris sur |'enduit frais sera formellement interdit. \‘k,/
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Les ouvrages en béton armé coffré qui n’offrent pas les garanties d’adhérence suffisante seront piquées a la pointe.
A la jonction des ouvrages en béton et des magonneries, les enduits seront exécutés sur un grillage galvanisé type
cage & poules préalablement fixé par des cavaliers galvanisés de fagon a éviter les fissures de joints.

Aucune fissure ne sera tolérée lors de la réception des travaux.

Toutes les arétes verticales sur accés et couloirs, recevront des baguettes d'angle type Armur ou équivalent.

Les enduits seront finis a la brosse.

Sur les surfaces faiencées, |'enfrepreneur ne devra mettre qu'un enduit de réagréage. Les enduits des murs en partie
faiencés seront exécutés avant la pose des revétements. L'entrepreneur devra prendre un soin particulier aux
raccords faience/enduit, et & la protection des carreaux.

La finition au-dessus des plinthes & la charge du présent lot.

- Enduits intérieurs

Tous ces enduits seront exécutés au mortier n°b ou 4 selon nature de la surface fini. Leur épaisseur totale sera de
1.5cm (minimum) & 2.5cm.

Les enduits seront exécutés en trois couches :

La couche d’accrochage.

La couche de dégrossissage d'une épaisseur minimale de 1 cm sera exécutée en mortier n° 1.

La couche de finition d"une épaisseur minimale de 0,5 cm sera appliquée aprés prise de la premi¢re couche au
mortier n° 4 (voir dosage au tableau des mortiers).

= Enduits extérieurs :

L’enduit sera exécuté au bouclier. La surface obtenue aura une apparence trés réguliére, bien unie, de teinte
uniforme, et sera parfaitement dressée.

Aucune trace de bouclier ne sera tolérée. Toutes les arétes et cueillies seront bien droites et sans surplomb.

Le renformis ou (la réparation de mur en remplagant les briques manquantes ou détériorées et en le crépissant)
seront exécutés par couches de 5 4 10 mm d’épaisseur. L'adhérence sur deux matériaux différents sera assurée par
un grillage galvanisé.

e Premiére couche (couche d’accrochage) :

Le mortier doit étre trés plastique et projeté trés fortement sur le support.

Cette couche sera au mortier n°6 et de 3 mm d’épaisseur.

o Deuxiéme couche :

Cette deuxieéme couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exécution de la premiére couche de fagon a ce
qu’elle ait fait une partie de son retrait.

Cette couche sera au mortier n° 2 et de 10 min d’'épaisseur.

e Troisiéme couche {couche de finition) :

Cette couche sera exécutée aprés un délai de quelques jours.

Elle sera exécutée au mortier n°2 et de 5 mm d’épaisseur pour éviter un séchage trop rapide, cette couche sera
régulierement arrosée et plus particulicrement les faces exposées au soleil.

D'une maniére générale, les surfaces 4 enduire seront humidifiées avant Fapplication de l'enduit.

Protection des enduits frais et jeunes

Lorsqu'il y a des risques de dessiccation trés rapide (température, vent), l'enduit doit étre protégé dés la fin de sa
mise en ceuvre,

Cette protection peut étre réalisée par :

- L’emploi de baches ou filets coupe-vent,

- humidification par pulvérisation modérée
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S0USLOT: 3- TRAVAUX DE REFECTION ET CONFORTEMENT

ARTICLE 43- Réparation des bétons dégradés et altérés et/ou des aciers corrodés

Les bétons endommagés associés ou non a des aciers corrodés sont & réparer.
Un béton est réputé endommagé s'il est :

- Non adhérent a la masse,

- Fissuré, désintégré ou écaillé,

- Humide,

- Totalement ou partiellement décollé,

- Sonnant creux aux coups de marteau,

- Ségrégué,

- Qu affecté par de défauts d’enrobage des aciers.

La réparation comporte les opérations suivantes (& aborder de maniére chronologique) :

Etaiement provisoire des structures en cas de nécessité lors des travaux.

Dégagement des revétements éventuels

Elle concerne tous les revétements existants éventuellement en surface des éléments A traiter. Ce dégagement peut

étre fait en fonction de la nature du revétement, par brossage, piquage a I'aide de marteaux preumatiques ou

électriques légers.

Décapage des bétons endommagés

Il s'agit d'éliminer et de purger les bétons sur les surfaces et les profondeurs endommagées de maniére a obtenir des

surfaces avec des bétons sains (bétons difficilement éliminés par les moyens manuels et exempts des dommages sus

cités).

Cette opération comprend :

- Fourniture et installation des échafaudages et moyens d’accés nécessaires,

- Délimitation des surfaces et des zones concernées a l'aide de sondage au marteau,

- Décapage progressif des bétons jusqu'a atteindre le béton sain. Le décapage est a réaliser par piquage a 'aide de
marteaux pneumatiques ou électriques légers, Les bords de la zone dégagée doivent étre francs et taillés de fagon
sensiblement perpendiculaire aux parements afin d’éviter un décollement futur des matériaux rapportés,

- Siau cours du décapage, des barres d'aciers corrodées sont mises en évidence, le décapage doit se poursuivre
sur toute la longueur corrodée et sur 2cm au moins a l'arriére de celle-ci,

- Meéme décapage doit étre réalisé si I'opération s’effectue au droit des tiges d’ancrage ou de fixation des
équipements (pieds des montants des gardes corps par exemple). Les équipements en question seront démontés
en cas de nécessité.

Nettoyage des surfaces décapées

Il s'agit d’obtenir un support propre et prét a recevoir les produits de ragréage.

Et ce, par nettoyage des surfaces de béton et éventuellement des barres d’acier fraichement mises 4 nu en éliminant

les poussiéres, les graviers déchaussés, les pellicules de rouille et les particules non adhérentes au support.

Cette opération comprend :

- Brossage des surfaces de béton et les barres d’acier. Pour ces dernieres, le brossage doit éire énergique jusqu’a
obtention des surfaces saines d’acier,

- Lavage & l'eau légérement sous pression,

- Elimination de I'excédent d’eau en surface par soufflage a I'air comprimé.

Renforcement des barres d’aciers

11 s"agit de renforcer les barres d'aciers qui sont fortement consommeées par la corrosion et ce, par Ja'mise en place de
barres d’acier de méme nature et diamatre que celles existantes. Ce renforcement concerne les aciers principaux
(barres longitudinales et barres transversales). Les barres d’acier rapportees seront flxees a celles exxstantes par fils
métalliques. :

Cette opération comprend :

- Contrdle du diametre résiduel des barres existantes,

- Fourniture et mise en place des barres de renfort.

Protection des barres d’aciers S S

Il s’agit de protéger les barres d’aciers mis en évidence, nettoyées et eventuellement renforcees par un produit
inhibiteur de corrosion. Le produit doit étre appliqué sur toute la périphérie des barres (existantes et de renfort
éventuelles). Le produit de protection doit étre compatible avec les matériaux en place et doit posséder une borme
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adhérence sur les aciers et bétons et de préférence pouvant étre appliqué sur support humide. Autrement, il importe
de sécher le support au préalable.

L’opération comprend :

- Nettoyage éventuel des surfaces des barres d’acier,

- Séchage des surfaces a traiter si le produit antirouille & utiliser est incompatible avec I'humidité,

- Fourniture et application du produit antirouille,

- Cure et protection du produit pendant Ia période de prise ou de séchage.

Application d'une barbotine d’accrochage

Il s’agit d’améliorer I'adhérence sur le support du produit rapporté pour le ragréage et Ia reconstitution de

I'enrobage des aciers. Ceci étant par application sur le support d"une barbotine & base de liant hydraulique. Cette

barbotine doit étre riche en ciment et améliorée par une résine permettant d’améliorer I'accrochage de la barbotine.

Ladite résine doit étre en émulsion ajoutée directement a I'eau de gachage.

L’opération comprend :

- Contrdle de la propreté et nettoyage éventuel du support,

- Humidification jusqu'a saturation de la surface du support si le support est desséché,

- FElimination de l'excédent d’eau de surface par soufflage a l'air comprimé ou aspiration pour éviter les
ruissellements sur le support, '

- Fourniture, préparation et application immeédiate de la barbotine,

- Cure du produit appliqué.

Application du produit de ragréage et de reprofilage des surfaces

Il s'agit de rétablir les épaisseurs d’enrobage et reconstituer les formes et dimensions initiales des piéces ou de faire

enrober suffisamment les zones de faible enrobage, par application d'un produit de ragréage. Le produit doit étre :

- De la gamme des mortiers hydrauliques améliorés appliqué a la taloche ou a la truelle pour des faibles
épaisseurs en jeu (inférieures a 5cm) ou zones de faible enrobage,

- Un micro béton coffré pour les épaisseurs moyennes (entre 5 et 8cm) qui serait armé de treillis soudé et mis en
place dans un coffrage type « boite a lettre » a I'aide d'un tube plongeur. Le produit est & vibrer de I'extérieur,

- Un béton coffré pour de grandes épaisseurs et armé et mis en place dans un coffrage type « boite & lettre » a
I'aide d’un tube plongeur. Le produit est & vibrer de I'extérieur.

- Ces produits doivent répondre aux exigences suivantes :
- Compatible avec les épaisseurs en jeu,
- Une bonne tenue verticale sans coffrage (pour les mortiers),
-  Montée rapide de résistance,
- Une bonne adhérence sur supports béton et acier au moins égale 4 la cohésion du béton support,
- Tres faible retrait,
- L'opération comprend :
- Conltrdle de la propreté et nettoyage éventuel du suppont,
- Sile support est desséché, humidification jusqu'a saturation de la surface du support,
- Elimination de I'excédent d’eau de surface par soufflage a {'air comprimé ou aspiration pour éviter les
ruissellements sur le support,
- Fourniture, fagonnage et mise en place des armatures en cas de micro béton et béton coffré,
- Mise en place du coffrage et étanchement de ce dernier pour éviter les fuites de laitance et des produits
coffrés,
- Pourniture, préparation et application immeédiate du produit de ragréage,
- Vibration extérieure en cas de micro béton ou béton coffré,
- Cure du produit appliqué jusqu’a durcissement définitif,
- Protection de la surface du produit pendant le temps de durcissement des agressmns extérieures (chocs,
abrasion, pluie, poussiere et salissures, etc.)

ARTICLE 44-  Traitement des fissurations des bétons par la technique du pontage :

Il s'agit de recouvrir la surface de béton présentant des fissures pour assurer une étanchéité et une protectlon de la
surface. Les fissures concernées sont les fissures d’ouverture inférieure a 2/100me du mm. ‘
Cette couverture est 4 assurer i 1'aide d’une pellicule superficielle (épaisseur de 3mm environ) qui se met a cheval
sur la fissure sur une largeur de 8 4 12cm.
Le produit de pontage peut étre & base de liant hydraulique modifié¢ appliqué sur une toile de renfort en polyester si

Ia fissure est de type actif. W &<
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Le produit doit en outre avoir :

- une bonne résistance aux UV,

- une bonne adhérence sur le support,

- une couleur la plus proche de celle du béton.

Cette opération comprend :

- Controle de la propreté et nettoyage éventuel du support,

- Humidification du support et élimination de I'excés d’eau par aspiration ou soufflage a I'air comprimé
- Fourniture et mise en place du produit de pontage avec éventuellement la toile de renfort,

- Finition en surface par talochage ou lissage,

- Protection de la surface du produit, pendant le temps de prise, contre les agressions extérieures (chocs, abrasion,
pluie, poussiére et salissures, etc).

ARTICLE 45- Traitement des fissures des jonctions poutrelles entrevous

-Décapage soigné des enduits en sous face de la dalle,

-élimination des mortiers non adhérents et friables au niveau de la jonction poutrelles entrevous,

~calfeutrement dans le cas ol I'espacement est d’au moins 6mm par un mastic  base de résine époxydique ayant de
fortes résistances mécaniques,

~reprise des enduits de revétements de la sous face des planchers par des mortiers de type préposés ou par un enduit
de mortiers de ciment traditionnels.

Lorsque les fissures affectant les surfaces des planchers, nous préconisons la reprise du revétement de surface au
droit de la fissure sur une largeur de 60cm au minimum avec la reprise du béton de forme (le béton de forme doit
étre correctement dosé en ciment) Les fissures au niveau de la dalle de compression doit étre traité par calfeutrement

au moyen de mortiers hydrauliques hydrofugés de type préposé et ce aprés ouverture en V des fissures et nettoyage
approprié de surface.

ARTICLE 46- Reprise des enduits altérés et/ou décollés:

Cette opération sera réalisée comme suit :
e Décapage des enduits altérés,
e Nettoyage des supports a Faide d'un jet d’eau sous pression pour éliminer tous corps non
adhérents,

¢ Fourniture et pose des enduits en trois couches :
-Couche d’accrochage (dosage en ciment : 500 4 600 kg/m3 de sable),
-Couche de corps d’enduit (dosage en ciment : 400 2 500 kg/m3 de sable),
-Couche de finition (dosage en ciment : 300 a4 400 kg/m3 de sable).
Protection des matériaux durant leur prise.

ARTICLE 47- Traitement des fissures de jonction entre éléments en béton armé et les éléments en
maconnerie et des fissures inclinées traverssantes dans la maconnerie:

Cette opération est constituée de ce qui suit:
e Décapage d’enduit de protection sur une bande de 20cm de part et d'autre la fissure,
o Nettoyage a I'eau pour éliminer toutes les particules fines capables de compromettre I'adhérence
entre le support et le nouvel enduit de protection,
e Mise en place d'un grillage de poulailler sur toute la bande ainsi décapée (de part et d’autre la
fissure).

Les enduits de protection doivent étre appliqués conformément aux spécifications du
DTU 26.1 qui se résument comme suif :

- Une couche d’accrochage de surface rugueuse permettant une bonne adhérence pour la deuxieme
de dosage compris entre 500 et 600kg/m3 de sable,

- Une couche assurant la planéité et I'essentiel de la fonction d'impermeéabilisation

- del'enduit. Son dosage doit étre inférieur a celui de la précédente. D{\
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Le délai d’attente entre la premiére et la deuxiéme couche ne doit pas étre inférieur & 48h. L'épaisseur moyenne
cumulée des deux premiéres couches doit étre comprise entre 15 et 20mm.

ARTICLE 48- Colmatage des fissures supetficielles au niveau des murs de Séparation

La reprise du revétement se fera suivant les étapes suivantes :
- Quverture de la fissure en triangle,
- Pongage léger des bords de la fissure,
- Dépoussiérage soigneux et passage d’un pinceau humide a I'intérieur et I'extérieur de la fissure,
- Bouchage de la fissure par un enduit suffisamment dosé¢ en ciment, en le laissant faire un
bourrelet,

Une fois 'enduit sec, passage d’un coteau afin de retirer I'enduit en surplus,
Application de la peinture.

ARTICLE 49-  Colmatage des fissures mur/mur ou inur/dalle :

Cette opération est a réaliser comme suit :
- Réalisation d'une gorge franche au droit de la fissure de jonction mur/mur ou mur /dalle,
- Bourrage de la gorge franche par un joint en mastic ou un matériau souple adapté au support.

ARTICLE 50~ Réparation des magonneries dégradées des murs porteurs

Une magonnerie est réputée dégradée, si:
e des blocs de magonnerie sont décollés, cassés, pollués ou friables,
e lesjoints de magonnerie sont décollés, altérés, fissurés ou friables.
La réparation consiste en ce qui suit :
¢ Dégagement des blocs défaillants de magonnerie,
e Décapage par piquage des mortiers de joints impropres,
s Nettoyage des surfaces pour éliminer les poussitres, les particules non adhérentes,
¢ Remplacement des blocs manquants ou dégagés,
o Humidification du support a saturation sans qu’il y’ai de ruissellement,
e Reprise du mortier des joints avec un mortier de méme nature que celui existant,
e Cure appropriée des mortiers jusqu’a prise définitive,
e Protection de la surface traitée pendant le temps de prise contre les agressions extérieures (chocs, abrasion,
pluie, poussiére et salissures, etc}.

ARTICLE 51-  Renforcement des mortiers de jointoiement effrités et/ou décollés et des fissurations des
murs porteurs:

Cette opération sera réalisée comme suit :
- Décapage des enduits éventuels,
- Décapage des mortiers friables des joints,
-~ Nettoyage des fonds des joints,
-  Humidification des fonds des joints,
- Remplissage des joints & I'aide d'un mortier riche en ciment (dosage en ciment
- 300 a 400 kg/m3),
- Colmatage des fissures a l'aide d'un mortier riche en ciment (dosage en ciment
- 300 4400 kg/m3),
- Nettoyage des surfaces des murs,
- Humidification des supports,
- Application des enduits en trois couches, une couche d’accrochage, un corps d’enduit et une couche
de finition.
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ARTICLE 52-  Reprise de revétements fissurée ou dégradés du plancher

La reprise du revétement de surface du plancher bas au droit de la fissure devra étre effectuée sur une largeur de
60cm au minimum avec :

- 1a reprise de la chape existante (le béton de forme doit étre correctement dosé en ciment).

- Calfeutrement des fissures affectant la dalle de compression au moyen de mortiers hydrauliques hydrofugés de
type prédosé et ce aprés ouverture en V des fissures et nettoyage approprié de surface.

ARTICLE 53- Traitement de joints de dilatation au niveau de revétements de sol

Les joints de dilatation devront étre traités au niveau de revétement de sol comme suit :
-Etanchéité du joint par un produit souple sur fond de joint,
-Mise en place d’un couvre joint.

ARTICLE 54-  Réfection du réseau existant d’assainissement :

o Nettoyage et curage hydraulique et mécanique des buses et des regards.
e Réfection des regards :
- Remplacement des trappes de visite dégradées par d’autres nouvelles en béton et
munies de double corniéres en fer.
- Mise en ceuvre d’enduits d'étanchéité et de lissage sur parois internes et sur radiers des
regards.
- Remplacement des regards inaccessibles par de nouveaux regards visitables.

ARTICLE 55-  Réparation de la corrosion des portails en fer :

- Dépose et décapage jusqu'a mettre le métal a nu,

- Réparation de la corrosion par: rebouchage avec résine polyester et soudure par des
morceaux neufs.

- Remplacement des organes de fixation et manceuvre dégradés

- Protection par peinture antirouille.

- Peinture de finition.

e A
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SOUS LOT : 4- TRAVAUX DE FLUIDES

ARTICLE 56- OBJET

L’objet du présent document consiste & définir et a décrire 'ensemble des dispositions concernant les installations de
Plomberie Sanitaire, protection contre incendie, et VMC nécessaire.

ARTICLE 57- DESCRIPTION SOMMAIRE DES OUVRAGES

Sommairement, les travaux A réaliser par le présent lot comprennent :

= L'installation de la plomberie sanitaire,
= L’installation de la protection contre I'incendie.
. L'installation de la VMC.

ARTICLE 58- DOCUMENTS DE BASE

DOCUMENTS PARTICULIERS

- Piéces écrites

" Cahier des clauses techniques particuliéres (CPT)
n Cahier de descriptions de prix (CDP)

ARTICLE 59. CONTENU DES PRIX ET ELEMENTS A FOURNIR PAR I’ ENTREPRISE
Conforme au CPT.

e Performances des matériels a installer.
» Fiches techniques de produits

= Détails ddexécutions

s Mémoire d’Exécution

ARTICLE 60- TEXTES TECHNIQUES

Toutes les prescriptions indiquées dans les documents et normes énumérées a l'article : Piéces constitutives du
marché sont impératives et doivent étre observées, sauf stipulation contraire des piéces du présent CPT,

» La terminologie, les dimensions, les tolérances applicables aux matériaux, aux parties d'ouvrages et aux
ouvrages seront celles définies par les normes de I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) et par le
répertoire des éléments et ensemble fabriqués du batiment (R.E.E.F.) ainsi que par les normes Marocaines.

« DTU 60.11 et Le DTU 60.1 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et d'évacuation des eaux
pluviales.

« Le DTU 60.1 pour les installations.

= DTU 60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes.

= NFE. 29 001 Accessoires pour tuyauteries,

= NF. 017 appareils sanitaires (Baignoires émaillées et en matériaux de synthése :

- Baignoires & brassage d'eau,

- Receveurs de douche émaillés, en matériaux de synthese

- Lavabos et lJave-mains émaillés

- Vasques et plans de toilette émaillés, en matériaux de synthése

- Bidets émailiés

- Ensembles émaillés de cuvettes de WC et de réservoirs équipés

- Réservoirs de chasse équipés émaillés, en matériaux de synthése

- Cuvettes de WC émaillées indépendantes

- Packs WC

- Eviers émaillés, en acier inoxydable, en matériaux de synthése

- Appareils émaillés pour collectivité

- Bati-support

- Parois de douches).

= Cahier des clauses techniques.
= DTU 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : eau froide avec pression.
» Cahijer des charges.
=  DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation des eaux pluviales
= (ahier des charges
» DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes
= La norme NFA 49.145 pour les réseaux en acier galvanisé. 3 ;<‘ _
58

Travaux d’aménagement et de renforcement au Centre Social Mixte DAR MOUIGNA a Tanger.




s Cahier des charges

« Distribution d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie
climatique

s Cahier des clauses techniques

« DTU 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des
eaux pluviales a l'intérieur des batiments

= Cahier des clauses techniques

= Cahier des clauses spéciales

= Normes francaises en particulier.

= NFP 41.101 et 102 Terminologie.

« NFP 41.201 a4 204 Code des conditions minimales d'exécution des travaux de plomberie et d'installations
sanitaires.

= NFP 41.205 Abaques de calculs

= NF EN 12108 Systémes de canalisations plastiques, Pratiques et techniques recommandées pour l'installation a
Iintérieur des structures de batiment de systdmes de canalisation sous pression pour I'eau chaude et I'eau froide
destinées a la consommation humaine.

= NF EN 12056 -1 a 5 Réseaux d’évacuations gravitaires a I'intérieur des batiments

= NFX 08.100 Teintes conventionnelles de tuyauteries

= Arrété du 15 mars 1962 annexe B : désinfection des canalisations d'eau potable.

= NF P 43-001 Robinetterie de batiment.

ARTICLE 61- DESCRIPTION ET DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document sont & considérer comme des
minima et devront étre augmentés, si le résultat des calculs ou la réglementation le justifie, sans possibilité de
modification du prix initial proposé par 'Entreprise au niveau de la soumission.

L'entrepreneur devra se rendre sur le site afin d'apprécier sous sa seule responsabilité, la nature et la difficulté des
travaux qu'il aura a exécuter.

ARTICLE 62- BASES DE CALCUL PLOMBERIE

r} CALCUL DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES
Selon les régles de calcul définies dans le DTU 60.11
Il sera prévu au moins 2 évacuations d'eau pluviales par surface close sauf dans le cas de petites surfaces ot il
pourra étre remplacé 1 {ou 2) de ces évacuations par un dauphin, une gargouille.
Les évacuations, depuis les moignons jusqu'aux collecteurs VRD extérieurs aux batlments seront-dimensionnées &
partir des régles de calcul définies dans le DTU 60.11 partie 2.
Il est entendu gu'une canalisation horizontale sera d'un diamétre au moins egal a celul de la descente qu ‘elle
reprend.
Le remplissage des canalisations sera prévu a 7/10.

ARTICLE 63- EVACUATIONS : :
Chaque passage horizontal éventuel dans des locaux nobles (publics) sera equlpe de bac receveur d égouttures avec
évacuation. Ces bacs devront étre raccordés au réseau d’égout de fagon indépendante. .. _
Toutes les dispositions nécessaires devront étre prises afin de respecter les régles et normes et les réglements
acoustiques.
s) EVACUATIONS EP
. Descentes verticales
A prévoir pour toutes les terrasses et les toitures des batiments, avec ou sans plantation.
Les descentes EP seront réalisées en PVC série M1.
Le diamétre intérieur des descentes ne sera jamais inférieur 4 75 mm. Toute reprise de moignon d’entrée d’eau
pluviale devra étre accessible.
Chagque pied de descente d’eau pluviale évacuant des terrasses accessibles devra étre obligatoirement siphonneé.
. Collecteurs
Les collecteurs EP seront réalisés en PVC série M1 type évacuation.
L'Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter le déboitement des
canalisations par une mise en charge accidentelle des réseaux.
Hauteur libre de 2 m minimum a respecter dans les zones de circulation (piétonnes, accés de maintenance...).
Les canalisations exposées 4 des risques de chocs recevront une protection mécanique (4 la charge du lot Serrurerie)
ou seront habillées par des doublages magonnés.

o X
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ARTICLE 64- EVACUATUION DES APPAREILS

Tous les appareils nécessitant une vidange seront évacués vers les réseaux généraux chutes, collecteurs ou vers le
regard le plus proche (voir plans).

Les tuyauteries de vidange seront réalisées en :

Tube PVC série M1 avec raccords collés pour les réseaux suivants :

Toutes les canalisations dissimulées dans les gaines techniques, les placards, les coffrages, les faux-plafond,
Toutes les canalisations encastrées dans les magonneries ou les doublages,

A l'intérieur des locaux, aucune canalisation ne devra étre apparente.
A T'exception des locaux de services, toutes les tubulures et tous les accessoires apparents devront étre chromés.

ARTICLE 65- EQUIPEMENT ANNEXES

il sera prévu les équipements annexes suivants :

Siphon de sol sans reprise d’étanchéité pour les locaux techniques sur terre-plein.
Siphon de sol avec reprise d'étanchéité pour les locaux de morgue.

ARTICLE 66- RELATIONS DE L'ENTREPRENEUR LE DISTRIBUTEUR :

L'entrepreneur se mettra en rapport avec les services intéressés du distributeur local pour obtenir tous
renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux, il se soumettra & toutes les vérifications et visites des agents
de ces services et fournira fous documents et piéces justificatives demandées (entre autres, les plans approuvés par le
distributeur local).

L'entrepreneur devra respecter principalement les réglements particuliers imposés par les services locaux avec
lesquels l'entrepreneur devra se metire en rapport avant l'approvisionnement pour le matériel et avant l'exécution
pour les travaux.

Il devra faire connaitre, dans son offre de prix, au Maitre de ['Ouvrage et maitre d'oeuvre, les dispositions du devis
descriptif qui ne seraient admises par le distributeur local, faute de quoi, il devra prendre 4 sa charge tous les frais
résultants des modifications imposées par elle.

ARTICLE 67- RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE :
L'entrepreneur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation des pieces du dossier pour
refuser de fournir ou de monter un dispositif quelconque dont I'absence mettrait en cause le fonctionnement de

I'installation ou de son intégralité. Il lui appartient d'apprécier, en cours d'étude de son offre, les difficultés de
réalisation pouvant survenir.

ARTICLE 68- CONDUITES D'EVACUATIONS EAU PLUVIALES, USEES ET VANNES:
Toutes les chutes d'évacuation d'eaux de pluie, d'eaux usées et d'eaux vannes de la terrasse au RDC seront en PVC,
conformes aux normes NET 54003 et 54017 d'épaisseur 3 mm minimum,.

Flles aboutiront toutes sur des regards situés en pied de chute et seront visitables a leur base,

Le raccordement des chutes eaux pluviales se fera en terrasse par l'intermédiaire de gargouilles en plomb
cylindriques ou fronconiques. '

A cet effet, il sera prévu sur chacune d'elles un té muni d'un tampon hermétique. Dans le cas d'un changement de
direction, il sera également prévu le méme dispositif que ci-dessus, ou un embranchement muni A son extrémité d'un
tampon hermétique,

Sur les chutes, 1 sera prévu, aux endroits appropriés, les embranchements, culottes et piéces de raccords nécessaires
pour le raccordement, par I'intermédiaire de tuyaux de diamétre approprié, a I'évacuation des appareils sanitaires se
trouvant a proximité.

L'emploi de coudes & 90 est interdit. La ventilation primaire des chutes sera assurée par leur prolongement hors
terrasses au moyen d'un tube fourreau de diamétre correspondant, placé au-dessus du branchement de I'appareil le
plus éleve.

La pente des canalisations d'allure horizontale, sera au minimum de 3 cm par métre (3%).

La pente des canalisations sera réglée de fagon a permettre de vidanger absolument tous les tuyaux et compléments,
soit par les divers robinets ou appareils, soit par une vidange générale. La disposition de cette vidange, sera
recherchée pour qu'en cas de fuite, les eaux puissent étre écoulées dans la canalisation d'évacuation, sans crainte
d'inondations.

ARTICLE 69- POSE ET FIXATION DES CHUTES D'EVACUATIONS EP-EU ET EV;
Toutes les canalisations seront maintenues par des colliers métalliques ou en plastique avec brides a boulons scellés
dans la magennerie, ils doivent étre congus pour supporter la canalisation en service sans la blesser. i
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Pour les chutes en PVC, des assemblages coulissants 4 bague d'étanchéité doivent étre prévus, dans les
alignements, pour absorber les variations linéaires dues A la dilatation et au retrait des tubes.

Toute longueur droite de canalisation, supérieure a un metre, comprise entre deux points fixes, doit comporter un
assemblage coulissant.

L'écartement maximal de ces colliers sera conforme aux normes et doit étre précisé sur les plans d'exécution des
différentes canalisations.

Tous les assemblages seront faits en vue de rendre l'installation démontable. En aucun cas il ne sera fait de
percements ou saignées dans un élément porteur (poteaux, poutres, ... ETC) sans l'autorisation expresse du BET.
La pose des canalisations encastrées sera conforme aux préconisations du D.T.U. n 60.32 et 60.33. La fixation des
canalisations se fera par encastrement dans les éléments porteurs horizontaux.

Les tubes encastrés et les traversées de maconnerie seront réalisés sous fourreaux de protection métalliques ou en
matiere plastique de résistance équivalente et d'un diamétre légérement supérieur a la canalisation afin de permettre
sa libre dilatation. Ces fourreaux de protection seront également prévus dans les endroits ot les tuyaux risqueraient
d'étre atteint par des chocs.

ARTICLE 70- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES:

Les installations seront en tous points conformes aux régles de I'art et aux prescriptions, arrétés et circulaires
techniques en vigueur.

Toute la robinetterie des appareils sanitaires, y compris les bandes et les siphons sera obligatoirement chromée.
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter la détérioration des matériaux avant leur emploi. Les
vannes, tubes, ... etc, seront entreposés a Iabri du soleil et des intempéries. Les appareils sanitaires seront stockés
dans un local fermant a clé sur des planches et séparés entre eux par des lits de paille.

L'entrepreneur devra remplacer  ses frais tous appareil qui aurait été abimé ou détérioré avant la réception
provisoire.

La réception provisoire ne sera prononcée que lorsque les essais d'étanchéité de fonctionnement, de débit et de bruit
auront été satisfaisants.

ARTICLE 71- ESSAIS DE RECEPTION DES INSTALLATIONS :
GENERALITES :

Les essais sont effectués aux frais de I'entrepreneur en présence de la maitrise d'ceuvre et du Maitre de l'ouvrage.
Tous les essais et controles sont a la charge de I'entreprise, un procés-verbal est établi par ses soins aprés chacun des
essais et controles effectués.

Les essais ont lieu au jour fixé par le Maitre de 'ouvrage et  la demande de I'entrepreneur, celui~ci doit avoir
effectué au préalable des essais personnels et procédé & tous réglages utiles.

L'entrepreneur fournit tout le matériel, les instruments, la main d'oeuvre et le personnel qualifié pour effectuer les
essais nécessaires. La maitrise d'oeuvre est avertie par écrit de tous les essais au minimum une semaine avant leur
réalisation. Tout défaut est réparé et I'essai renouvelé le plus tét possible, autant de fois que nécessaire, au frais de
l'entrepreneur.

ESSAIS SUR LE SITE :

Les essais seront réalisés conformément aux documents COPREC 1 & 2 portant sur I'étanchéité et le fonctionnement
de tous les réseaux.

L'entrepreneur fera son affaire des contacts avec le service des eaux pour obtenir 'alimentation en eau et des frais
d'installations, de location et de consommation d'eau du compteur provisoire 4 installer pour la réalisation des
essais.

LIMITE DES PRESTATIONS :
Les prestations du présent marché comprendront :

La totalité des installations de plomberie sanitaires telles que décrites au présent descriptif et définies aux plans
joints.

Les installations seront completes, en ordre de marche, prétes a étre réceptionnées par le Maitre d'oeuvre, y compris
toutes sujétions de fourniture et de pose. Font également partie du prix et de la fourniture :

Les frais de branchement et d'installation d’un compteur provisoire pour les besoins du chantier et des essais,
L'exécution des trous, percements et scellements.

L'exécution des raccerds de maconnerie, _

La mise en place des fourreaux métalliques ou en plastiques pour assurer la libre dilatation des tuyauteries.

1.a main d'ceuvre pour réaliser les différents essais et la fourniture a titre de prét des appareils de mesures
nécessaires A ces essais qui seront demandés par le Bureau d'Etudes. '
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SOUSLOT : 5- TRAVAUX DES REVETEMENTS

ARTICLE 72-  Docuinent et référence :
Les travaux de revétement (matériauix et mise en ceuvre) doivent étre conformes aux prescriptions des documents
suivants

e Les normes marocaines,

o LeD.GA.

e LesD.T.U.

e Les directives de ITUEAT.C.

e Les cahiers et agréments du C.5T.B. et du D.C.T.C.. - Maroc.
e Les classements UPEC.

o Les régles de l'art et les instructions de la Maitrise d'(Euvre.

L’entrepreneur devra exécuter tous les travaux ou installation conformément aux normes et réglement
en vigueur au Maroc & la date de la remise de son offre ou a défaut aux normes francaises, en
particulier :

ARTICLE73-  Régles D'exécution-Cahier Des Clauses Techniques Générales :
(Fascicules applicables au batiment, Décret du 11/10/1993 - J.O du 22/10/93) eten particulier pour le présent corps
d’état :

e NF D.T.U 20-1 Ouvrages en magonnerie - Parois et murs, normes homologuées (Octobre 2008).

e NTF D.T.U. 26-1 Enduits au mortier de ciment, normes homologuées (Avril 2008}

e NFD.T.U. 26-2 Chapes et dalles & base de liants hydrauliques, normes homologuées (Avril 2008}

Sous-référence normative 91.100.201
e D.T.U 521 Revétements de sols scellés, normes homologuées NF P 61.202 (Novembre 2010)

o D.T.U.55Revétements muraux scellés, normes homologuées NF P 65.202 (Octobre 2000}

e N.F.P G1.302 carreaux de mosaique de marbre ;

e N.F.PG1.331-332-333-334 - carreaux de fafence en platre blanc et émail vitrifié ;
Les revétements posés a la colle (ou au ciment colle) seront obligatoirement réalisés avec des produits
ayant obtenu un avis technique du C.5.T.B. par les groupes spécialisés suivants :

e Groupe n®-12: revétements de sol ;

» Groupen®- 13 : revétements muraux ;

¢ D.G.A. - articles 76 - 127 - 128 - 129-130 - 131 - 132 -

.
ARTICLE 74-  Normes Editées Par L'afnor :

Les normes nationales (NF), Buropéennes (NF - EN) ou équivalentes ou retenues par la normalisation
Francaise et homologuées

Il est rappelé ci-aprés les normes complémentaires a celles citées ci-dessus, se rapportant plus
spécialement au présent corps d’état.

La référence des normes respecte la classification internationale (ICS} figurant dans la derniére édition du
catalogue AFNOR.

Domaine de I'LC.S. 03
Les fascicules AFNOR se rapportant a la qualité et notamment :

¢ NFP10204 de Décembre 1991.
¢ NF P 03 504(ENR) de Décembre 1983 ?4
Dowmnaine de V'LC.S. 13 - Environnement el protection de la santé — Sécurité %{/ ’
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Les normes homologuées se rapportant a la sécurité et notamment :

e Références 13.200 - Prévention des accidents
o Références 13.220 - Protection contre I'incendie
a  Textes officiels relatifs 4 la sécurité contre I'incendie

Domaine de I'L.C.S. 83 - Industrie des élastomeéres et des plastiques
Produits de synthése et mastics en général notamment pour joints souples de désolidarisation et mastics
de calfeutrement.

Dowmaine de I'l.C.S. 91 - Constriction et matériaux de construction
Les normes homologuées se rapportant aux ouvrages définis dans le présent C.C.T.F.

o NF P 61.202.1 Revétements de sols scellés (par analogie)

s Référence : 91.180 - Finitions : Les normes homologuées se rapportant aux revétements de sols y compris
essais en général

ARTICLE 75-  Régles Et Recommandations Professionnelles
Recommandations professionnelles et spécifications techniques des fabricants des divers matériaux produits et
accessoires utilisés dans la composition des ouvrages.

? Guides et CPT se rapportant plus spécialement a la pose collée pour les carrelages :

» Guide pratique d’emploi des enduits de lissage et des colles pour la mise en ceuvre des carrelages de
sols et de murs (Edition du Syndicat Francais des colles et adhésifs de Juillet 1976).

> Enduits de lissage : CPT (Edition du CSTB de Mars 1983 + complément Décembre 1989)

> Sols céramiques collés : CPT (Edition du CSTB de Mars 1991 et avenant Septembre 1993 (ATEC des
mortiers-colles)

» Revétements muraux intérieurs collés: Cahier des Prescriptions Techniques d'Exécution des
revétements muraux collés au moyen d’adhésif, ciment ou mortiers-colles (Editions du CSTB du 4
Décembre 1984, 4 Novembre 1986, Octobre 1989, 5 Décembre 1984,5 Novembre 1986, Octobre 1989
et Avril 1988).

» Classification UPEC : Créé par le CSTB en 1979 pour les produits de céramique {derniére édition).

» Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de" sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du pubhc (ERP)

? Spécifications techniques et recommandations des Organismes suivants :
» Enduits de lissage et colles (Syndicat frangais des colles et adhésifs)
» Enduit de lissage (Edition du CSTB).

ARTICLE 76- DESTINATION DES REVETEMENT.

Avant le commencement des travaux, 'Entrepreneur sera tenu de demander l'approbatxon de la maitrise d ceuvre et
de Ta maitrise d'ouvrage sur le genre des revétements horizontaux et verticaux et leur destination exacte, et ce pour
tous les lieux et tous les endroits. 11 sera tenu également de demander l'appareillage et les plans de détails des
revétements tant horizontaux gue verticaux.

Toutes les cotes seront soigneusement vérifiées sur place avant tout commencement de mise en ceuvre.

ARTICLE 77- Provenance Et Qualité Des Matériaux :

Les provenances, la qualité, les caractéristiques, les conditions d'emplois ainsi que les modalités de
controle et d'essai de tous matériaux ou produits fabriqués devront étre conformes aux normes
homologuées ou en vigueur au moment de la signature du marché. En aucun cas I'Entrepreneur ne
pourra prétendre ignorer 'une d'entre elles.

La marque du fournisseur devra apparaitre sur les éléments préfabriqués.

Nature Provenance Observations
Sable Gros sable des meilleures | Les carriéres doivent étre désignées
carriéres de la région par I'entreprise et agréées par la
Maitrise d'ceuvre
Ciment CPJ (45-35) Des dépbts du Maroc
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Ciment blanc Super Blanc de Lafarge Des dépots du Maroc
Ou équivalent
Carreaux locaux Usines locales Couleurs et modéles au choix de la
Maitrise d’'ceuvre

Ciment Colle (pose revétement, |SIKA D'importation ou dépdts du Maroc
remplissage des joints) WEBER

MAPEI

Ou équivalent
Baguettes au choix De 1#* qualité Des dépdts du Maroc
Marbre local au choix toutes De 10 qualité Des carrieres du Maroc
dimensions

Par le fait de son offre, I'Entreprencur est censé connaitre les ressources des lieux d'extraction et de
fabrication de la région, ainsi que leurs conditions d'exploitation, d'acces ou de fourniture. Aucune
réclamation ne sera recevable concernant les conditions de mise & pied d'ceuvre des matériaux.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant I'origine et la qualité des
matériaux approvisionnent,

Tous les matériaux et matériel seront de lere qualité et répondront aux prescriptions de Devis Descriptif Technique
et D.G.A

Des échantillons complets de tous les types des matériaux seront soumis pour approbation au Matre de l'eenvre avant Ia mise en
place.

ARTICLE 78-  Vérification Des Matériaux :

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la quantité de
matériaux vérifiés et acceptés, indispensable a la bonne marche des travaux et dont I'échantillon aura été
agréé par la Maitrise d'(Euvre.

L'Entrepreneur devra présenter a toute réquisition les certificats et attestations prouvant l'origine et la
qualité des matériaux.

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra étre faite au moins
sept jours (7) avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de quinze jours (15) a pied
d'ceuvre. Les matériaux refusés par la Maitrise d'(Euvre seront évacués du chantier dans un délai de vingt
quatre heures (24).

> Echantillons

L'Entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre a la Maitrise
d'(Euvre les échantillons acceptés lors sa soumission de chacun des types de revétements prévus. Les échantillons
retenus quant au coloris et a la qualité de 'état de surface, seront entreposés dans le local prévu a cet effet.

» Réception Des Supports

Les supports doivent étre propres et sains et décapés de toutes impuretés déchets de platre ...etc. Ces impuretés
pouvant nuire a la stabilité et a 'adhérence des revétements. Avant tous travaux, I'entrepreneur doit procéder a
I'examen et a4 la réception des supports a savoir :

» Planéiteé :
La planéité et I'état de surface des supports neufs doivent respecter les tolérances indiquées dans la norme DTU ou
le CPT qui les concerne.

> Présence de fissures :
La fissuration est révélée par un mouillage de la surface.

Un support présentant des fissures de largeur supérieure 4 3/10e mm n’est pas conforme et ne peut recevoir un
enduit de préparation de sols sans reprise de la fissure.

P
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L’entreprise qui a réalisé le support (dalle, plancher, forme, etc.) doit traiter ces fissures.

Les joints de construction du dallage (dits joints secs) et les joints de fracionnement (dits joints de refrait sciés)
doivent étre préalablement traités.

Les joints de fractionnement réalisés & Vaide de profilés PVC doivent aussi étre traités par sciage superficiel ou
dépose du profile.

¥ Cohésion de surface

Si le support présente une pellicule de laitance, elle doit étre éliminée soit par brossage soit par grenaillage. Si le
support a été traité avec un produit de cure, celui-ci doit étre éliminé par brossage métallique.

La cohésion de surface du support est appréciée au test de la rayure (a l'aide d'une pi¢ce ou d’un tournevis). En cas
de doute, un essai de quadrillage a I'aide du Perfotest (spécification : 0 carré décollé) ou un essai d’adhérence
(spécification : supérieur a 0,5 MPa) est réalisé.

Remarque : L'entreprise du présent lot sera seul responsable de toutes les sujétions qui pourraient en découler.
L’absence d’observations prouve qu’il accepte les différents supports et de ce fait, aucune réserve concernant cetix-ci
ne sera admise par la suite

ARTICLE 79- REVETEMENT DES SOLS EN CARREAUX.

» Forme de revétemernit :

La forme de pose des revétements doit étre exécutée en béton maigre dosé a 200 Kg de ciment CPJ 45 ou 300 kg de
chaux hydraulique par m3 de sable (0.08/5 mm) de granulométrie continue.

Le sable sera de carriére ou de riviére lavé et sec au moment de son utilisation.

Cette forme aura une épaisseur de 4 4 6 cm et elle est destinée a:

- Niveler le sol avant I'exécution du revétement ;

- Constituer le support indéformable du revétement.

> Mortier de pose

Le mortier de pose peut étre & base de ciment gris ou blanc de classe 45 ou a base de chaux hydrauliques conformes
A la norme NF P 15-310 ET NF P 15-312. Le sable est identique 4 celui utilisé pour la forme.
Le dosage sera de 350 kg de ciment par m3 de sable sec (0.08/5 mm) ou de 400 kg de liant hydraulique.

> Préparation du mortier de pose

Le mortier sera préparé au malaxeur au fur et & mesure de l'avancement des travaux. L'emploi de mortier desséché
ou ayant commencé a faire prise est strictement interdit. :

» - Coulis et mortier pour joints de carrelage et mosaique.

La granulométrie des sables employés est fonction de la largeur du joint & réaliser:
- Joint réduit <2 mm: sable de granulométrie 0.08/0.3 mm.

- Joint réduit de 2 mm & 10 mm: sable de granulométrie .08/1 mm.

- Joint réduit >10 mm: sable de granulométrie 0.08/3 mm. ‘

Le dosage du mortier sera de 700 kg de ciment blanc soit de 750 kg de chaux hydraulique par m3 de sable sec.
11 peut étre fait emploi de mortier spécial pour joint, & base de ciment, prét a I'emploi.

La préparation de coulis ou mortier de joint se fera par faible quantité. Le coulis doit étre fluide afin de pénétrer
dans les joints et, étre plastique.

> Joints
- Joints de dilatation : Les joints de dilatation du gros ceuvres doivent étre respectés et traverseront la forme, le
mortier de pose et le carrelage.

Au niveau du revétement, les bords du joint seront protégés par des corniéres métalliques galvanisées fixées sur le
dallage en béton, Ces joints seront remplis avec une matiére résiliente compressible et élastique type SIKAFLEX 11
FC de SIKA.

- Les joints de retrait : les joints de retrait du gros oeuvres et qui n'intéressant pas l'épaisseur de la dalle peuvent étre
franchis par le carrelage sans précaution spéciale.

- Les joints de fractionnement : Les joints de fractionnement seront disposés par tranche de 8 m au plus de maniére a
ce que la surface d'une fraction ne dépasse pas les 60 m2. Ce joint doit traverser le mortier de pose et le carrelage.

La largeur des joints de fractionnement sera de 5 mm et ils seront remplis avec une matiére résiliente compressible
et élastique type SIKAFLEX 11 FC de SIKA. K/ g\
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- Joints périphériques : A défaut d'un relevé en matiére résiliente, un vide de 3 mm doit étre réservé entre la derniére
rangée de carreaux et les parois verticales de murs, cloisons et autour des poteaux. Ce vide doit exister dans le
mortier de pose et la forme. Le vide de ce joint est débarrassé de tous dépdts, déchets, mortiers ou platre, il peut étre
laissé libre ou garni d'un matériau compressible et imputrescible.

- Joint entre carreaux : La largeur des joints entre carreaux est fonction de la nature et des dimensions des carreaux.
Cette largeur sera définie par le maitre d'ceuvre. Il est précisé que la pose jointive est interdite sauf pour des travaux
de marbrerie, sur prescription spéciale.

Ces joints seront remplis, avec un colis ou mortier de joint comme définis ci-avant, aprés durcissement suffisant du
mortier de pose et au plus t6t 24 heures aprés la pose.

¥ Pose des carreaux

- Epaisseur du mortier de pose : le mortier de pose aura une épaisseur de 2 4 4 cm suivant Ia nature et les
dimensions des carreaux, sans étre inférieure a 1 cm.

- Mode de pose : on distingue deux modes de pose

- Pose 4 la bande : la pose a la bande est effectuée au cordeau et au pilon, a bain soufflant de mortier. Alignés par
bande entre régles ou cordeaux, les carreaux sont fixés au pilon et la batte au fur et & mesure de 'avancement des
travaux avant le début de prise du mortier.

- Pose a la régle : Le mortier est étalé, tiré a la régle, compacté et taloché. Puis une barbotine de ciment pur est
répandue 2 la surface du mortier. L'épandage de barbotine peut étre remplacée par un saupoudrage de ciment pur,
suivi ou non d'un lissage a la truelle. Ces opérations ne sont pas faites par grandes surfaces, mais par travées, de telle
fagon que le battage ait lieu sur le mortier encore politique.

Le mortier doit refluer partiellement dans les joints.

- Pose des carreaux de murs : Les carreaux de murs seront posés & bain soufflant de mortier 4 base de ciment-colle.

» Tolérance de pose:

Planitude, une régle rigide de 2 m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d'écart supérieur @ 3 mm.
Alignement des joints, la méme régle, posée de sorte que ses deux extrémités régnent avec les bords homologues de
deux carreaux de méme ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement supérieure & 1 mm en plus des
tolérances de calibrage.

ARTICLE 80- REVETEMENTS COULES SUR PLACE:

Les agrégats entrant dans la composition des revétements coulés sur place en resine, granito poli ou en mignonnette
lavée proviendront des usines agréés et carritres désignées par l'architecte.

Les grains seront parfaitement calibrés suivant I'aspect du revétement choisi par le maitre d'oeuvre et le maitre de
T'ouvrage.

La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 20%.

7
ARTICLE 81- GRANITO POLI:
Les applications de granito poli en sols, seuils ou plinthes seront exécutées comme suit :
- nettoyage parfait du support
- répandre une couche de sable tamisé de 0,01 m d'épaisseur
- exécuter une forme flottante en béton nE 2 de 0,04 d' épamseur minimum, bien dressée tout en restant ru gueuse.
- appliquer sir la forme une couche d'usure de 0,015 m minimum aprés pongage au mortier composé de 50 kg de
ciment (teinté a la demande avec des colorants d'origine minérale, ne se décomposant pas par action chimique du
ciment) pour 130 kg de grains concassés. Le dosage sera de 65 kg de ciment pour 130 kg de grains concassés pour les
plinthes, seuils et revétements verticaux.

Les grains de marbre seront calibrés de 2 & 8 mm selon l'effet recherché.

Le dosage en eau de ce mortier sera fait de telle maniére que le mélange ne présente ni partie séche ni excés de
fluidité. 1f sera répandu a la truelle, lissé et damé, I'excés de ciment supprimé, les grains bien serrés ne laissant
apparaitre que le minimum de ciment nécessaire & un bon scellement (8 212 %).  Apres la prise de ce ciment, la
surface sera polie mécaniquement a fa meule de carborundum ou tout autre abrasif équivalent. Cette opération sera
répétée en employant des abrasifs de finesse graduée et en procédant entre deux opérations a un rebouchage au
coulis de ciment pour les petits vides jusqu'a I'obtention d'un poli satisfaisant, sans rainures et doux au toucher.

Les décapages a ['acide sont formellement interdits. Les couleurs de granito seront de teinte claire. Les joints seront
disposés suivant plans d'appareillage de l'architecte.

1) GRANITO EN MIGNONNETTE LAVEE:
La mise en ceuvre sera exécutée comme ci-avant, les grains concassés étant remplacés par les gravillons d'oued
d'une granulométrie variable de 5 4 15 mm, les proportions seront définis par l'architecte, bien calibrés, de teinte
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homogene. Le polissage étant remplacé par des lavages. Les joints seront en bois dur ou en plastique et disposés
suivant appareillage des plans d'architecture.

Tous les granitos devront répondre aux articles 130 et 132 du D.G.A. Un échantillon sera obligatoirement fourni et
conservé soigneusement jusqu'a la réception provisoire.

ARTICLE 82- QUALITE DES CARREAUX.
v) CARREAUX EN GRES CERAME DE SOL:
Les carreaux doivent répondre a la norme NM 10.06.005.

Les carreaux doivent étre inaltérables, et non attaquables par les agents atmosphériques, leur surface doit étre lisse,
bien plane (sauf les carreaux antidérapant) sans aucune fente, gercure ni épaufrure.

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant ; les dimensions, les
coloris et 1a qualité sont & soumettre & l'approbaiion du maitre d'oeuvre et du maitre de l'ouvrage, les carreaux
doivent étre classés "ler choix".

w) CARREALIX DE FAIENCE:
Les carreaux doivent répondre 4 la norme NM 10.06.003.
Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrétes doivent étre vives et parfaitement dressées.
A la cassure, la structure doit &tre uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, grains de chaux ou de
quartz.

NB: Les essais demandés par le maitre d'ouvrage , notamment résistance au poingement, résistance a la flexion,
résistance A I'abrasion, résistance aux produits chimiques .. Ou celle refatifs & l'exécution seront effectués a la charge
de l'entreprise.
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SOUS LOT : 6- MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE

ARTICLE 83- GENERALITES:

Les dimensions, dispositions, descriptions et quincailleries des ouvrages sont portées aux plans de détails ainsi que
dans le descriptif des prix.

L'entrepreneur veillera a ce que les quincailleries soient en parfait état de fonctionnement, méme si certaines
spécifications les concernant n'ont pas été précisées
Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérage. Les numéros et lettres qui y sont portes désignent le
type de menuiserie.

Les matériaux répondront aux prescriptions du D.G.A., notamment aux articles n 37 a 40.

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra soumettre a la maitrise d'ceuvre les échantillons de
tous les articles qu'il se propose d'employer, ainsi que les plans de détails pour les principaux types de menuiseries
4 exécuter.

Les menuiseries seront fabriquées et mises en ceuvre conformément aux prescriptions des articles n 136 a 145 du
D.GA.

1l est formellement spécifié que toutes les cotes et dimensions portées aux dessins sont celles des menuiseries
terminées. L'entrepreneur devra relever les cotes définitives sur place, au cas ou il constaterait des omissions, il
devra avertir la maitrise d'ceuvre, faute de quoi sa responsabilité restera enfiére.

Les ouvrages seront parfaitement poncés, les cadres protégés par des lattes clouées au départ de l'atelier et
maintenues en place jusqu'a la pose des ouvrants.

L'entrepreneur devra la fourniture, le transport, les pattes a scellement nécessaires et Ia mise en ceuvre compléte des
menuiseries.

Toutes les menuiseries métalliques et ferronnerie livrées sur chantier devront étre traité en galvanisation a chaud

ARTICLE 84. FABRICATION:

Les bois seront absolument secs, exempts de tous défauts, sans nceuds susceptibles de nuire a la résistance des
piéces et sans aubier.

L'entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au maintien des
chassis, portes, de fagon a assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité satisfaisante en tenant compte
d'une utilisation normale du batiment.

L'entrepreneur devra prévoir l'exécution en atelier du plus grand nombre possible d'assemblages. If ne sera toléré
sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires.

I sera tenu compte du jeu nécessaire pour I'application de 3 couches de peinture entre les parties mobiles.

Les portes ouvrant 4 la francaise seront équipées de buttoirs arrétoirs vissés dans les sols ou les murs. Cette
spécification ne sera par reprise dans les descriptions de détail.

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maitre d'(Euvre ditment averti par 'entrepreneur qu'un lot de pieces
est terminé fera une premiére réception en atelier 4 la suite de laquelle, 'Entrepreneur devra reprendre les
menuiseries refusées.

Toutes les menuiseries seront assemblées avec le plus grand soin & tenon et & mortaise, & 'exclusion de tout mode
d'assemblage et fixées par des chevilles en bois dur cassées ou & pans rentrés de force. L'assemblage des cadres sera
exécuté dans les mémes conditions, mais 4 enfourchement. Un renforcement sera assuré par 2 pointes de 100 mm sur
champ.

Les parements devront étre bien affleurés, parfaitement dressés, rives droites sans épaufrures. Un pongcage, autant
de fois que nécessaire, pourra étre prescrit pour faire disparaitre les défauts qui se présenteraient. Il ne sera jamais
toléré dans les ouvrages de menuiserie I'emploi de pieces rapportées, de cales, pointes, vis ou ~mastic pour cacher des
malfacons. Tous les ouvrages ou parties d'ouvrages qui présenteraient des vices de constructlon ou défauts dans la
qualité des bois seront refusés et refaits au frais de I'Entrepreneur qui supportera également les refections des aufres
corps d'état s'il y a lieu.

ARTICLE 85- CADRES DORMANTS - HUISSERIE : . _
Les cadres dormants, dimensions et essence suivant plans de détails et descnptlfs, eront exécutes avec parement
intérieur trés légérement évasé. T N,
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Les huisseries en contact avec les cloisons ou magonnerie seront rainées sur au moins 10 mm de profondeur pour
tecevoir les briques. Les feuillures seront de 15 mm minimum et d'une profondeur correspondant a I'épaisseur des
bétis.

Les pidces d'appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous d'écoulement, les larmiers
feront toute la longueur de la pice, les rejets d'eau seront en bois dur, avec chanfrein et goutte d'eau.

Avant leur départ de l'atelier tous les cadres et arétes intérieures des dormants seront protégés et maintenus en
place jusqu'au moment du ferrage.

L'entrepreneur devra s'assurer, en cours de travaux que les protections sont toujours en place, et si besoin est, les
remplacer au fur et 4 mesure de l'avancement du chantier. Les feuillures opposées aux paumelles comporteront,
dans leur hauteur, les tampons type "Silencia", minimum trois tampons.

Les spécifications ci-dessus ne seront pas reprises dans les descriptions de détails.

Les pattes a scellement métalliques en téte d'acier ou en fer plat vissées sur les champs extérieurs seront de
dimensions et en nombre suffisant, en rapport avec l'importance des ouvrages a fixer. Les huisseries a fixer sur
dallage comporteront un goujon en fer rond de 14 mm minimum par montant. Dans le cas de B.A. il est préconisé
d'effectuer les scellements par broches d'acier enfoncées au pistolet "SPIT" ou par chevilles "SPIT ROC" et vis a téte
noyée.

ARTICLE 86- CHAMBRANLES:

Elles seront exactement profilées, sans jarrets, ni flaches dans leurs arétes et surfaces, ajustées d'onglet dans les
angles restés vifs, elles présenteront des formes trés régulidres et épouseront parfaitement la forme des parties
qu'elles devront revétir.

ARTICLE 87- QUINCAILLERIE :

Tous les ouvrages bois comporteront la quincaillerie nécessaire a leur bon fonctionnement et elle doit étre agree au
préalable par I' Architecte.

Tous les articles de quincaillerie seront avant la pose, démontés, vérifiés et soigneusement graissés par
P'entrepreneur, qui devra s'assurer de leur parfait état de fonctionnement. Ils seront posés avec le plus grand soin, les
entailles nécessaires auront les formes et dimensions exactes de 1a ferrure, ef seront vissés au moyen d'un tournevis
et non par percussion. Tous les objets de quincaillerie servant au développement des vantaux devront aprés la pose,
laisser un mouvement franc aux menuiseries.

Les bitis des chéassis et croisés comporteront les équerres en acier de renfort nécessaire.

X)

ARTICLE 88- FIXATION:

La fixation des chassis et portes sera assurée par des pattes a scellement disposées suivant les spécifications prévues
par la norme AFNOR . 26.401 et I’.24.201.

ARTICLE 89- PERCEMENTS ET SCELLEMENTS :

Les scellements devront faire Fobjet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir
les menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

ARTICLE 90- POSE ET REGLAGE:

La pose des chéssis aura lieu avant 'exécution des enduits sur magonnerie. Toutes les précautions nécessaires & la
pose et réglage des différents éléments devront étre prises par 'Entrepreneur qui devra leur assurer un aplomb, un
alignement et un niveau corrects. Il demeurera responsable de la tenue aprés I'exécution des magonneries autour de
ces éléments.

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer une vérification et un réglage de tous les chassis et portes apres exécution des
enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur les menuiseries. Une
vérification et un réglage définitif aprés passage de tous les autres corps d'état seront effectués a la fin par
1'Entreprise.

Les éléments de menuiseries devront étre parfaitement étanches aux eaux de pluie ainsi qu'a l'air et & la poussiére.

X
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ARTICLE 91- CALFEUTREMENT :

L'entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties de la
construction. Il tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la macgonnerie. Les calfeutrements
devront compenser ces tolérances.

Tous les moyens devront étre étudiés pour assurer une herméticité parfaite des éléments en oeuvre, notamment
profil en cacutchouc mousse pour les coulissants et bandes genre joint "DENSO", sous cadre des menuiseries en
contact avec l'extérieur (portes de terrasses ou autres).

ARTICLE 92- PROTECTION:

Toutes les parties métalliques des menuiseries (non protégées d'origine) seront livrées sur le chantier muni d'une
peinture anti-rouille.

La finition de toute la menuiserie métallique du présent sous lot sera en peinture glycérophtallique avec finition,
couleur, Au choix de l'architecte.

ARTICLE 93- TRANSPORT DES PIECES :

Le transport de tous les éléments de la construction envisagée sera exécuté avec toutes les précautions nécessaires
pour éviter les détériorations de toutes natures,

Au déchargement sur le chantier, chaque piéce sera rangée sur un échafaudage ou sur lasseaux de fagon i les
maintenir au-dessus du sol et a I'abri de l'eau de ruissellement. Le déchargement sera toujours effectué en présence
de I'Architecte ou de son représentant qui désignera le lieu de mise en dépot.

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant montage, étant
bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de facon appréciable la résistance des éléments.

L'architecte aura la faculté de refuser les piéces qui présenteraient des avaries sérieuses. L'entrepreneur devra les
remplacer sans qu'il puisse formuler une réclamation quelconque.

Dans tous les cas, 'architecte aura seule qualité pour apprécier les dégéts et les dispositions qu'il y aurait lieu de
prendre a leur sujet.

On opérera de méme pour les avaries qui pourraient étre occasionnées accidentellement aux piéces pendant leur
montage.

ARTICLE 94- TRAVAUX DE FINITION :

L'architecte pourra demander a l'entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries qu'aprés
exécution des travaux de magonnerie et notamment des enduits. L'Entrepreneur aura & sa charge la protection de
fous ses ouvrages jusqu'a la réception provisoire des travaux avec le nettoyage des locaux et l'enlévement de tous les
déchets et résidus en provenant.

Avant la réception provisoire, l'entrepreneur devra vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris
pauinelles et serrures, qu'il aura au préalable soigneusement graissées et huilées.

NB : Les essais demandés par le maiire d'ouvrage, notamment les essais d'identification de l'essence du bois utilisé,
classement d'aspect et mesure du taux d’humidité et Contréle de l'étanchéité in-situ de la menuiserie seront effectués
a la charge de l'entreprise.
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S50US LOT : 7- MENUISERIES ALUMINIUM

ARTICLE 95- PRESCRIPTIONS GENERALES

Les métaux (tole, profilés quincailleries et serrureries) seront de premiére qualité et répondront aux prescriptions
édictées dans le REEF par I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR) et de I'E.-W.A.A. Européenne.

Les dessins de principe seront fournis par l'architecte. Au cas ot I'entrepreneur constaterait des omissions ou
anomalies dans ces dessins, il devra en avertir I'architecte et obtenir son agrément avant d'adopter une solution
différente.

Nonobstant Ies plans établis par I'architecte, il reste enfendu que 'entrepreneur s'engage par son offre a livrer des
menuiseries d'une tenue parfaite et sans défaut.

Les dessins de détails d'exécutionseront établis par l'entrepreneur et soumis a l'agrément de la maitrise d’ceuvre et
au bureau de controle.

Les scellements devront faire l'objet d'une étude particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir
ces menuiseries et qu'il est rigoureusement interdit de dégrader.

L'entrepreneur devra relever lui-méme toutes les dimensions des ouvrages a réaliser sur place et sera responsable
de la concordance de ses menuiseries et pré-cadres avec les cotes des ouvrages de gros ceuvre.

L’entrepreneur sera responsable de la mise en place de ses pré-cadres avant leur scellements par le gros-ceuvre.

ARTICLE 96- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES CONCERNANT LA MENUISERIE
ALUMINIUM

NORMES ET DOCUMENTS

Les différents articles de menuiseries seront travaillés avec le plus grand soin. Ils devront, d'une maniere générale,
répondre aux normes marocaines en vigueur et & défaut aux normes francaises.

L’entrepreneur sera soumis, pour I'exécution de ses travaux, aux normes suivantes:

NM 10.02.038: Profilés en alliage aluminium,

NM 10.02.039: Anodisation des profilés en alliages d’aluminium,

NM 01.9.001 2 NM 01.9.007 : Relatives aux essais d’anodisation des profilés en alliages d’aluminium.
NF P 24.101 : Terminologie des fenétres,

NF P 24.301 : Spécifications techniques des fenétres, portes-fenétres et chassis métalliques

NF P.20.501; Essais de perméabilité 4 I'air, étanchéité a I'eau et résistance au vent, S
NE P.20.302: Définition des critéres auxquels doivent satisfaire les fenétres et portes-fenétres. - .- B
DTU 37.1: Menuiseries métalliques, ’
DTU 39 : Miroiterie - Vitrerie

NV 84 :Regles définissant les effets du neige et du vent sur les constructions

Cette liste est donnée a titre indicatif et non limitatif.

PROFILES
Les profils seront en alliage d’aluminium, qualité OAI (oxydation anodigue industrielle, Ils seront de série MASAI
ou FURIO la gamme PROFIL SYSTEME d'Aluminium du Maroc ou équivalent.

Les séries de profilés seront déterminés en fonction du mode d’ouverture et de la localisation des ouvrages,

Les assemblages scront nets, parfaitement d'équerre et alignés, sans cavité ni déformation. Les profils seront
travaillés & la machine-outil pour ne pas détériorer I'anodisation du métal, aucune coupe ou ajustage manuel sur le
chantier ne sera toléré.

Tous les profils seront munis des pieces ou chicanes nécessaires pour I'¢vacuation des eaux de condensation ou
dinfiltration. Les circuits d'évacuation des eaux de condensation ou d'infiltration devront étre étudiés afin de ne pas
&tre exposés 4 la pression directe du vent. De ce fait, les rejets d'eaux devront étre protegés a I'aide d'un cache en
Téflon collé sur le profilé aluminium. Ils comporteront en outre, des feutres ou brosses et les garnitures en plastique
profil¢, contribuant & I'herméticité des ouvrants.

Les Parecloses en aluminium seront du systéme 4 clips avec montage des verres sur profils néopréne.

Toutes les menuiseries comporteront (intérieurement et extérieurement) des profilés aluminium formant couvre-

joints.
.
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Les sections déterminées sur les plans pourront étre modifi¢es en plus, dans le cas olt ce changement serait
nécessaire & une parfaite finition ou a la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, Ientrepreneur ne pourra changer
de section ou profil sans avertir le I'architecte.

PRECADRES

Tous les articles de menuiseries aluminium seront pourvues de précadres réalisés en tole pliée galvaniste de
20/10&me d'épaisseur, Toutes les soudures et coupes devront &tre traitées par des produits de galvanisation a froid.
Ils comporteront les pattes nécessaires pour le scellement ou la fixation sur l'ossature Gros-Oeuvre. Ils auront une
section correspondante aux dimensions des dormants et 2 la nature des murs de fagon a permetire le calfeutrement.
Les montant verticaux devront avoir une section suffisante pour permettre d'avoir, le cas échéant, a chaque
extrémité, les emplacements nécessaires aux logements des mécanismes et commandes de volets roulants.

CADRES DORMANTS

Les traverses basses des chassis comporteront une piéce d'appui avec rejingot pour rejet d'eau et un systéme
d'évacuation des buées et eaux pluviales parfaitement efficace {chicanes, par-vents en téflon collés, etc...) Les
traverses basses des portes-fenétres devront recouvrir les revétements et former seuil au niveau du sol.

CHASSIS PIVOTANTS
Les chéssis pivotants comporteront les pivots & frein avec arréts, les condamnations nécessaires (suivant la classe du
chassis), les poignées de manoeuvre ainsi que les joints d'étanchéité en néoprene.

CHASSIS OUVRANTS A LA FRANCAISE OU OSCILLO-BATTANTS

Les vantaux ouvrants ou oscillo-battant comporteront les paumelles, crémones, verrous encastrés, fermetures de
sécurité, les butoirs et éventuellement les serrures de sQreté encastrées (2 clés). Leur étanchéité sera assurée par des
joints & compression en néopréne.

CHASSIS COULISSANTS

Les chassis coulissants seront construits avec des profilés permettant 'emboitement du montant vertical dans la
traverse basse, de maniére & obtenir une parfaite étanchéité des angles et éviter les coupes d'onglet avec les profilés
de méme largeur.

Les vantaux en téflon coulissants comporteront les galets de roulement (montés sur roulement a billes) assurant un
fonctionnement silencieux et facile. Ces galets seront fixés sur platine comportant un systéme de réglage, de méme
que les verrous de fermeture, afin de régler parfaitement le vantail coulissant par rapport au cadre dormant,
garantissant une parfaite étanchéité.

Le systéme de fermeture ne se verrouillera pas sans manoeuvre volontaire, c'est a dire que les vantaux peuvent trés
bien étre refermés sans qu'il y ait condamnation du verrou.

FENTES POUR REPRISE D'AIR NEUF
Dans les locaux climatisés, IEntrepreneur du présent lot devra prévoir dans les traverses basses, des fentes
d’environ 5 mm pour prise d'air extérieur d'un pare-pluie ou pare-venten P.V.C. fortement clipsé.

QUINCAILLERIE

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiére qualité en garantis comme tels par I'Enfrepreneur quien
demeurera responsable. Ils devront porter Festampille S.N.F.Q.

Ces quincailleries seront complétes, du modele le plus récent et spécialement étudiées en fonction des profilés
employés. Chaque serrure comportera sa giche et sa contre-gache. Toutes les vis employées seront en acier
inoxydable ainsi que toutes les pieces de montage.

ARTICLE 97- FIXATION AU GROS-OEUVRE - RESERVATIONS - SCELLEMENTS
La pose des menuiseries dans le gros-ceuvres devra s'effectuer selon les prescriptions définies par le DTU 37.1.
Les poteatx d'huisseries en aluminium seront toujours scellés a la dalle supérieure et traverseront dong, le cas
échéant, le faux plafond du local. La fixation des précadres ou cadres dormants au Gros-ceuvre doit étre assurée de
fagon rigide sur tout le périmetre y compris les pi¢ces d'appui. Les scellements devront faire l'objet d'une étude
particuliére pour tenir compte des structures qui doivent recevoir ces menuiseries et qu'il est rigoureusement
interdit de dégrader. %a %f'
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Le choix de l'emplacement du scellement doit &tre déterminé judicieusement en fonction du type d'ouvrant et des
efforts transmis aux cadres, pouvant en résulter.

Les scellements dans le Gros-ceuvre se feront par un systéme de fixation a sec

- Fixation par équerres en plat plié ou corniere en acier galvanise fixées elles-mémes sur des tasseaux réservés.

- Fixation par chevilles & expansion genre SPIT ROCK ou équivalent.

- Fixation sur rails genre HALFEN ou VEMA ou équivalent (profilés en U fermés).

Dans le cas d'un systéme & sceller dans des panneaux préfabriqués au moment du coulage, 1'Entrepreneur de
menuiserie fournira des gabarits de positionnement de ces éléments et assistera l'entreprise de Gros-Oeuvre dans la -
mise en place.

ARTICLE 98- ETANCHEITE DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot sera seul responsable de 'étanchéite a Tair et 4 I'eau des menuiseries aussi bien entre
ouvrants et dormant qu'entre dormants et magonneries, L'étanchéité des joints au pourtour des menuiseries (entre
dormants et magonneries) devra tenir compte des dilatations des différents matériaux et des jeux de montage.

Elle sera assurée au moyen de joints d'étanchéité souples et stables faisant obligatoirement I'objet d'un avis
technique favorable du CS.T.B.

L'étanchéité entre ouvrants et dormants sera assurée par un double plan de joints élastomere extrudé, a levres
souples (spécialement étudié en fonction des pressions) posés par clippage dans les rainures des profilés.

La fixation des vitrages sera réalisée sous Parecloses aluminium, avec double plan de joints en élastomere extrudé,
posés par clippage dans les rainures des profilés.

Des essais d’étanchéité des ouvrages, a la demande de la maitrise d’ouvrage, seront exécutés a la charge de
U'entreprise,

ARTICLE 99- PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES VITRAGES
Les vitrages de menuiserie aluminium seront fournis et posés par 'entrepreneur du présent lot et ce vitrage sera

inclus dans le prix unitaire de chaque ouvrage. Ils seront de type CLAIR de 1&re qualité de GLAVERBEL, SAINT
GOBIN ou équivalent.

Les épaisseurs de vitrage du présent descriptif sont des épaisseur minimales en tout état de cause, les vitrages auront
une épaisseur conforme aux normes et déterminée suivant les prescriptions du D.T.U. N° 39. Il seront non
déformants, et de premier choix .

Le systéme d'étanchéité des vitrages utilisés en fagade sera conforme aux prescriptions du mémento D.T.U. N° 39.
La mise en oeuvre des vitrages sera réalisée suivant les prescriptions du D.T.U. n° 39 {feuillures, jeux, calages, etc...).
Toute la miroiterie sera posée avec des profils néopréne spécialement étudiés en fonction des profilés d'aluminiam
utilisés. Avant Ia pose, la face interne du profilé, coté extérieur, sera préalablement revétue d'un mastic agréé par le
CSTB, avant la pose du joint de néopréne.

ARTICLE 100- PROTOTYPES

Das [a notification de son marché, IEntrepreneur devra construire un ou plusieurs prototypes des éléments
répétitifs prévus pour étre soumis a l'approbation du L’architecte. IIs devront étre entiérement équipés de leur
quincaillerie et serrurerie. Dans le cas ofl le L'architecte, jugerait nécessaire de le faire, certains chéssis auraient a
subir des essais en caisson afin de déterminer si leur classe d'étanchéité est conforme a celle exigible, ces essais en
caisson étant entidrement a la charge de I'entrepreneur, ol qu'ils soient effectués sur le territoire marocain ou dans
un pays étranger. :

La fabrication en série des menuiseries ne pourra commencer qu'aprés l'acceptation définitive et sans réserve des
prototypes.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra arguer d’un quelconque retard dans la passation de ses commandes qui
affecterait ses délais d'exécution. Les séries d'exécution des menuiseries devront étre identiques aux modeles
acceptés.

ARTICLE 101- PROTECTION DES OUVRAGLS e :
L'entrepreneur devra la parfaite protection de tous ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. En plus des
protections de chantier, les ouvrages recevront, en usine, des protections provisoires (films plastiques, cires ou

paraffines etc...). L'enlévement de ces protections reste a la charge de l'entrepreneur du présent lot.

ARTICLE 102- REVISION - NETTOYAGE

En fin de chantier, l'entrepreneur devra la révision complete de tous les ouvrages qui auraient été détériorés, le
débouchage des trous de buées, le graissage de tous les axes et parties mobiles, la vérification de tous les systémes de
manceuvre et de condamnation. 11 devra aussi le nettoyage de ses vitrages et profils apparents.
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ARTICLE 103- TRAVAUX ET FOURNITURES DIVERSES

Nonobstant les travaux décrits précédemment, I'Entrepreneur du présent lot devra tous fravaux nécessaires ou
fournitures pour une parfaite finition et fonctionnement de ses ouvrages. Aucune réclamation ne sera admise pour
une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou piéces écrites concernant le présent lot, et qui
serait contraire 4 la volonté du L'architecte, De plus, 'entrepreneur est réputé connaitre la climatologie locale et ne
pourra, de ce fait, se prévaloir de défauts qui pourraient se révéler aprés la pose des menuiseries.

ARTICLE 104- RECEPTION DES TRAVAUX

L'entreprise sera responsable de ses travaux jusqu'a réception de 'ensemble des ouvrages. Les clés seront remises au
Maitre de I'ouvrage sur un tableau avec les étiquettes précisant leur destination,

NB: Les essais demandés par le maitre d'ouvrage , notamment les essais AEV et essais d'épaisseur du vitrage seront
éffécutés a la charge de l'entreprise.
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SOUS LOT : 8- TRAVAUX DE PEINTURE

ARTYICLE 105- OBJET

Le présent devis a pour objet de définir les ouvrages a réaliser par 'Entrepreneur et les exigences fonctionnelles
auxquelles ces ouvrages devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles I'exécution des travaux sera
assujettie, afin de réaliser la totalité des ouvrages.

1l est précisé que le terme "Devis descriptif” s'entend dans son acceptation large recouvrant celle du devis
programme aussi bien dans le cas d'appel d'offres que dans le cas de désaccord entre les piéces écrites ou
graphiques, ou d'omissions dont I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences fonctionnelles
requises et en particulier le DTU - 59.1

ARTICLE 106- ORIGINE DES OUVRAGES A REALISER

Avant tout commencement d'exécution, FEntrepreneur est tenu de procéder & un examen détaillé des surfaces a
peindre ou & vernir afin d'en tenir tous les renseignements uliles a la bonne marche du travail et éventuellement,
présenter toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables & la bonne exécution de ses travaux.

Ces observations devront étre faites par 'Entrepreneur avant tout début d'exécution des travaux de peinture.

Par la suite, aucune sujétion ne sera admise au sujet des conséquences que I'état des subjectiles pourrait avoir sur la
tenue des peintures ou sur leur date d'exécution, toutes les réfections complémentaires seront alors a la charge de
1'Entrepreneur du présent lot et, en aucun cas, 'Entrepreneur ne pourra arguer du mauvais état d'un support en
béton ou d'enduit pour obtenir une majoration quelconque de ses prix unitaires ou une plus-value.

ARTICLE 107- DEFINITION DES OUVRAGES ET DES PRESTATIONS

RESSORTISSANT AU PRESENT SOUS LOT
Les prestations ressortissant plus particuliérement au présent ot comprennent :

-La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les enduits préparatoires des peintures et des matériaux
nécessaires au parfait achévement des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif.

- La conduite et surveillance du chantier jusqu'a réception des fravaux.

- La fourniture, la mise en place et le repli de tous les échafaudages nécessaires A 'exécution des travaux. .
- L'exécution d'échantillons suivant les choix des produits et les nuances retenues par la Maitrise d'ceuvre sur les
surfaces témoins.

- L'examen des supports des subjectiles, leur brossage et époussetage.

- La protection des ouvrages non peints, les sols, revétements divers, menuiserie métallique en métal inoxydable,
quincaillerie, efc. ...

- Les raccords et reprises aprés intervention des autres corps d'état, notamment aprés

les mises en jeu.

- La réfection des travaux défeciueux ou abimss, soit en cours de travaux, soit a la réception, avec toutes sujétions en
découlant.

- La protection de toutes les surfaces peintes par I'Entreprise jusqu'a réception des travaux etc,, et tous les matériels
utilisés pour la mise en ceuvre des ouvrages.

L'Entrepreneur a a sa charge l'exécution de tous les travaux définis par le présent Cahier des Charges. Il devra livrer
les ouvrages parfaitement terminés et suppléer par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient
avoir été omis dans Jes prescriptions et qui seraient nécessaires au parfait achévement des ouvrages suivant les
regles de I'Art, il devra en outre :

Tous les travaux de préparation, époussetage, égrenage, brossage, décalaminage, rebouchage, et l'exécution d'enduit
garnissant.

* Les prix unitaires comprendront les sujétions pour difficultés de mise en oeuvre des peintures & toutes hauteurs
etc... .

NATURE DES TRAVAUX

Les travaux nécessaires pour la réalisation du présent sous lot comprennent:

* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en oeuvre de la peinture Lo

* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage, enduit de peinture.

!
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* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages.

* Dépose et repose des par closes aprés nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie.

* Reprise de peinture sur par close et mastic .

* Le nettoyage de mise en service, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique, robinetterie, etc...
L'Entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires a la parfaite finition des travaux
conformément aux régles de l'art.

ARTICLE 108- PROVENANCE DES MATERIALIX

Les matériaux destinés a l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux
d'origine étrangere qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.

Ces matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépots suivants :

Huile de lin
Blanc de zinc
Appréts ASTRAL, COLORADO ou équivalent.
Siccatifs de ler choix des usines ou dépots au Maroc,
Pigments a faire agréer par la Maitrise d'ceuvre
Enduits de peinture
Peinture vinylique
Peinture glycérophtalique
Peinture décorative
Vernis

QUALITEET PROVENANCE - .

Par le fait méme de son offre, 'Entreprencur sera réputé connaitre les usines et dépéts ci-dessus indiqués, et aucune
réclamation ne sera admise quant au prix de revient a pied d’ceuvre de ces matériaux.

ARTICLE 109- ECHANTILLONS

Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent devis descriptif devront étre déposés par
'Entrepreneur préalablement a toute exécution.

Le fait que I'entrepreneur dépose ses échantillons équivaut a l'engagement pour lui d'exécuter tous les ouvrages
conformément & ces échantillons.

L'Entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie par la maitrise
d’oeuvre.

L'Entrepreneur devra apporter & la peinture de ces surfaces témoins les modifications qui lui seront demandées.
Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement a une surface témoin mobile exécutée sur un
subjectile de nature identique a celle de la surface témoin fixe.

ARTICLE 110- MATERIAUX

Les produits employés pour les travaux de peinture devront étre de provenance d'une marque de réputation
solidement établie et agrée par la Maitrise d’ceuvre. Les peintures, vernis et enduits désignés par leur marque
devront étre logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront étre descellés qu'au moment de l'emploi,
et au fur et 3 mesure des besoins du chantier. Les peintures ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront
étre compatibles avec les matériaux 4 peindre, et entre eux,

Les matériaux devront étre soumis au préalable a I'agrément de la Maitrise d’ceuvre qui se réserve le droit de refuser
tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que 'Entrepreneur puisse prétendre de ce fait a une plus-value
quelconque sur les prix remis.

En régle générale ces produits devront étre conforme aux normes en vigueur.

VERIFICATION DES MATERIAUX

Sur le chantier la Maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément a tous les préléevements et a
toutes les analyses tant des matiéres livrées au chantier que des peintures employées par les ouvriers.

Dans ce but, 'Entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que la Maitrise
d’ceuvre puisse 4 tous moments faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire procéder a leur contrdle
ou analyse,

Tous les frais d’analyse et de contrdle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents a toute opération
de contréle sur place, seront a la charge de I'Entrepreneur.

Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés et
immédiatement évacués. }(
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ARTICLE 111- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

GENERALITES :
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions édictées par le D.T.U.N°59.1
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces a une
propreté parfaite.
Par ailleurs, avant de commencer tout travail, 'Entrepreneur devra procéder & un balayage des locaux.
Toutes les surfaces & peindre devront étre débarrassées des souillures, poussiéres, taches de graisse, taches de fumée,
etc...
Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou 4 la craie seront supprimés par un grattage ou pongage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des
chassis et portes aprés peinture.
Les travaux ne devront &tre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.
De plus, les surfaces pourront étre peintes dans les couleurs différentes. L'Entrepreneur devra striciement se
conformer aux indications de la maitrise d’oeuvre.
Les peintures devront avant et en cours d'emploi, étre maintenues en état de parfaite homogénéité par brossage et
éventuellement par tamisage.

PEINTURE SUR CIMENT :
Avant toute exécution des peintures prescrites, 'Entrepreneur devra l'application d'un produit de protection
neutralisant I'action chimique du ciment, & moins que les produits soient eux-mémes insaponifiables et donc
compatibles avec ces supports.

PEINTURE SUR BOIS :
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes. Le brillage de neeuds sera
effectué auparavant, L'impression des menuiseries peintes sera faite avec un diluant composé par moitié huile de lin
et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cette proportion peut toutefois étre modifiée en considération
de pouvoir absorbant des bois.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures.
Toutes manutentions de menuiseries entreposées seront dues par 'Entrepreneur du présent lot.

PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUES :
L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au plombium V779 aprés sablage ou grenaillage en atelier ne
constitue en fait qu'une protection antirouille destinée a préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui
de la peinture.
De toute faon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en rien
I'Entrepreneur de sa responsabilité quant & la conservation des ouvrages qui demeure pleine et entiére.

RACCORDS DE PEINTURE :

L'Entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages a peindre tels que .
- Les raccords aprés les jeux de menuiseries

- Les raccords aux plinthes aprés la pose des sols

- Les raccords aprés la pose des sanitaires

- Les raccords aprés les essais de réception provisoire : _

De méme, I'Entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de climatisation et de
plomberie aprés les derniers essais lors de la mise en service des installations.

POLYCHROMIE :

Il sera d0 sans aucun supplément possible de prix I'emploi de peinture & pigments vifs, de couleurs fines, ainsi
toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons sila maitrise d'ceuvre en décide autrement.

PROTECTIONS :
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquees ou détériorées
(planchers, revétement de sols ou de murs, etc. ... Toutes dégradations du fait du peintre, seront réparées a ses frais
exclusifs conformément & Iarticle 1.121 du D.T.U.
L'Entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de travaux &
tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches indélébiles qui
entraineraient le remplacement des éléments endommaggés. )
i
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1l sera dii également tout bachage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points d'appui et
d'arrimages des agrés ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuel aprés l'enlévement du matériel.

ARTICLE 112- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX PEINTURES
Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes :

a) Apprét, nettoyage des fonds, briilage pour les menuiseries bois, rebouchages, impression,
enduit général etc...

b) La premiére couche de peinture

¢) La deuxi®me couche de peinture aprés séchage parfait de la premiére

d) Le nettoyage parfait de toutes les pi¢ces de quincaillerie ou appareillage électrique

Tous les sols devront étre efficacement protégés afin de n'étre pas tachés.

Chaque opération terminée pourra faire I'objet d'un constat, les deux couches de peinture devront se différencier par
une légere nuance de teinte, la deuxiéme couche étant bien entendu, au ton exact défini par la Maitrise d'ceuvre.

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries et quincailleries posées avec une couche
d'impression n'implique pas obligatoirement que cette impression ne soit pas destinée a protéger ses fournitures
pendant la durée des travaux.

Les travaux tels que le nettoyage finale des lieux sont 2 la charge de I'Entrepreneur devront étre exécutés de facon
parfaite, les sols en mosaique, les plinthes et le retour horizontal des plinthes devront étre lessivés a plusieurs
reprises au savon noir de premiére qualité, 'esprit de sel étant formellement interdit.

Les hauts et bas de portes hors vue devront étre peints, les serrures des portes bloquées devront étre nettoyées avec
précaution a l'essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries crémones, targettes paumelles etc ... toutes
les paumelles et charnidres perforées devront étre huilées.

Le blanc de zinc devra étre obligatoirement composé d'un minimum de 99,6 % d'oxyde de zinc pour label de qualité
"cachet vert”.

ARTICLE 113- NORMES - REGLEMENTS
L'Entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et réglements en vigueur
au MAROC i la date de la remise de son offre, ou a défaut, aux normes AFNOR en particulier :

- Normes AFNOR et plus particuliérement :

o NF - T 30.011 et T 33.001

® NF -Q33.002

e NE - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500

° NF-P01.012- P 01.013 - P 20.601 - P 61.341

° NF - P 78.301 - P 78.302 - I’ 78.303 - I’ 78.331

- Les D.T.U.(documents techniques unifiés)n®39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S.T.B. ou du D.C.T.C. MAROC.
-Regles UEAT.C.

-Le D.GA.

ARTICLE 114- GARANTIE - ESSAIS - CONTROLES - RECEPTIONS
VERIFICATION ET CONTROLE DES PEINTURES
Des vérifications de conformité auront lieu a la diligence de la Maitrise d'ceuvre.

Les préievements seront faits contradictoirement, si ['Enfrepreneur ou son représentant diment convoqué fait
défaut, les prélévements seront valablement faits en son absence,

Les échantillons destinés aux analyses de conformité pourront étre prélevés simultanément dans les contenants
emmagasinés et dans les camions des peintures.

Ces vérifications et contrdle de conformité dont le nombre sera défini par la Maitrise d'ceuvre, seront effectués aux

A

frais de I'Entrepreneur.

e At T
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L'Analyse qui fera apparaitre, pour un échantillon déterminé, une qualité différente de celle présentée par le
fabricant, entrainera le non paiement de la surface peintre échantillonnée.

La Maitrise d'ceuvre exigera dans ce cas, que I'Entrepreneur procéde  la réfection de cette surface sans que celui-ci
soit admis de ce chef, 4 émettre une demande de résiliation ou d'indemnité,

La Maitrise d'ceuvre pourra exiger de 1'Entrepreneur la communication des factures et autres documents établissant
la provenance et la qualité des produits employés.

RECEPTION DES TRAVAUX

Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément & I'article 6.3 du D.T.U. N®59.1
Les différentes surfaces devront étre identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne:;

ASPECT.

Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maitrise d'(Fuvre
particuliérement en ce qui concerne :

- L'uniformité,

- L'absence de papillons, embus, auréoles,

- Le degré de brillant ou de sating,

- Le relief,

- L'opacité (notamment aux arétes},

- La couleur.

L'EPAISSEUR
Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe.

L'ADHERENCE
Elle devra étre totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou d'enduits, ou de
couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps.

La peinture, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni feuilleter aux réactions de la
climatisation et de ventilation et & la réaction alcaline des matériaux de ciment et des plitres sous conditions que le
plétre et ciment soient completement secs, c'est & dire terminés depuis généralement un mois pendant la période
ETE et de deux mois pendant la période HIVER, au moment de la mise en peinture.

Le quadrillage en carreaux de 1 mm de c6té pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne devra pas produire
d'écaillage lors de la réception des travaux (UNP 104.

RESISTANCE AU CHOC

L'essai consiste a controler l'effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de 75 cm d'un
mouvement pendulaire. _
On vérifie a 'endroit de 'embouti provoqué par le choc l'absence de décollement ou d'écaillage, pour les vernis, on
vérifie le non blanchissement.

RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES, PERMANENCE DE LA COLORATION, ETC...
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.
Toutes les surfaces laissant apparaitre des traces de pinceau seront obligatoirement refusées.

ARTICLE 115- NETTOYAGE

Les nettoyages devront faire disparaitre les tiches de peinture ou autres produits de peinture.

Sont repris dans le nettoyage, le balayage et 'évacuation :

* des lits de sciures protecteurs des revétements,

* des déchets résultant des nettoyages eux-mémes.

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en oeuvre, grattage ou pongage devront étre
appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surfaces (poli, brillant,
etc...)

En particulier:

* Le lavage a l'esprit de sel (eau additionnée d‘acide chlorhydrique & raison de 0,200 litre pour 10 litres d'eau) est
admis pour les revétements sous réserves que toutes les précautions soient prises pour les vapeurs acides ne
puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit effectué par petites surfaces (2 & 3 m2), suivi
d'un ringage a I'eau pure pour éviter l'attaque des joints de revétements. %%%/ «K
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* 1 es serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur fonctionnement.
Le netioyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit:

* Enlévement des bandes de protection adhésives.

* Pongage si nécessaire a la poudre de ponce.

* Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de I'eau chaude savonneuse ou avec une solution détersive diluée
en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse.

* Ringage & l'eau claire.

* Enlévement le cas échéant des tiches avec un chiffon imbibé de benzine.

* Séchage avec un chiffon propre doux.

ARTICLE 116- PROTECTION ET REMISE EN ETAT
L'Entrepreneur devra assurer une protection parfaite des ouvrages qui pourraient étre tachés par des produits.
Seront notamment compris dans la protection d'enduits préalables sur les quincailleries, les appareils électriques.

Sont compris dans le prix, le nettoyage, I'enlevement de toutes les protections appliqués sur les différents ouvrages
pendant l'exécution des peintures.

La Maitrise d'ceuvre exigera la réfection aux frais de I'Entrepreneur des parties peintes et non réceptionnées qui
auraient été endommagées sans que ce dernier puisse opposer une recherche de responsabilité.

f
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CHAPITRE III

CAHIER DE DESCRIPTION DES OUVRAGES
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100 :GROS OFEUVRE

A/TRAVAUX DE DECAPAGE, DEMOLITION, TERRASSEMENT ET TRAVAUX PREPARATOIRES :

PRIX N° 101 : Décapage du revétement intérieur tous types et foutes natures :

Le prix comprend le décapage de revétement intérieur de toutes natures y compris forme de pente et suivant
indications et prescriptions du BET insite, et approbation du maitre d’ouvrage. Le décapage se fera jusqu'au niveau
indiqué par le BET- y compris le nettoyage et I'évacuation des gravats & la décharge publique

Le mode opératoire est & faire valider par le BET

Ouvrage payé au métre camré y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et
I'évacuation aux décharges publiques.

PRIX N° 102 : Démolition des longrines en béfon armé v compris cisaillement des armatures :

Ce prix rémunére la démolition des longrines en béton armé y compris cisaillement des armatures. La démolition
sera réalisée par des outils appropriés et dans une cadence par zones planifiée avec le MO et le BET et la maitrise de
chantier afin de ne pas altérer la structure du batiment existant, et ne pas perturber le fonctionnement de la structure.
L'entrepreneur devra se rendre personnellement sur place pour apprécier & son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, I'importance et la difficulté des travaux des démolitions.

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'ils pourraient occasionner aux constructions
avoisinantes. Dans le cas ot il estimerait que certaines précautions particuliéres devraient étre prises, il devra en
aviser le Maitre de I'ouvrage avant exécution.

Les prix remis par l'entreprencur devront tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, main d’ceuvre,
échafaudages, étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux
décharges publiques

Ouvrage payé au métre linéaire de longrine.

PRIX N° 103 : Démolition de structures de dallage intérieur de 15¢m d'épaisseur y compris armatures:

Ce prix rémunere la démolition partielle du dallage intérieur de 15 cm dégradé ou jugé vétuste et aux endroits
désignés par le BET, y compris hérissonage, armatures, transport, chargement et déchargement des gravois et
I'évacuation aux décharges publiques et toutes sujétions.

(La démolition sera réalisée par des outils appropriés et dans une cadence par zones planifiée avec le MO et le BET).
L’entrepreneur devra se rendre personnellement sur place pour apprécier a son point de vue et sous sa
responsabilité, la nature, 'importance et la difficulté des travaux des démolitions.

L/entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'ils pourraient occasionner aux constructions
avoisinantes. Dans le cas ou il estimerait que certaines précautions particuliéres devraient étre prises, il devra en
aviser le Maitre de I'ouvrage avant exécution.

Le mode opératoire est A faire valider par le BET.

Les prix remis par l'entrepreneur devront tenir compte de toutes les sujétions d'exécution, main d’ceuvre,
échafaudages, étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux
décharges publiques

Quvrage payé au méfre carré.

PRIX N° 104 : Démolition des chainages en béton armé y compris moellons et étaiement des maconneries en
brigues ou en agglos

Ce prix rémunere la démolition des chainages en béton armé y compris moellons et étaiements des magonneries en

briques ou en agglos suivant les détails établis par le BET.

La démolition sera réalisée par des outils appropriés et dans une cadence par zones planifiée avec la maitrise

d’ccuvre et la maitrise de chantier afin de ne pas altérer la structure du batiment existant, et perturber le

fonctionnement du centre. '

Ouvrage payé au métre cube y compris toutes sujétions des travaux de démolition et évacuation des gravois a la

décharge publique, de protection contre la chute des gravois, de manutention, d’échafaudage.

Ouvrage payé au meétre cube.

PRIX N° 105 : Décapage du revétement Extérieur tous types et toutes natures
Le prix comprend le décapage de revétement extérieur de toutes natures y compris forme de pente et suivant

indications et prescriptions du BET et approbation du maitre d’ouvrage. Le décapage se fera jusqu'au niveau
indiqué par le BET- y compris le nettoyage et 'évacuation des gravats a la décharge publique

Le mode opératoire est & faire valider par le BET.

Ouvrage payé au métre carré y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et
I'évacuation aux décharges publiques. ﬁ(
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PRIX N° 106 ; Démolition de structures de dallage extérieur

Ce prix rémunere la démolition partielle du dallage extérieur y compris armatures dégradé ou juge vétuste et aux
endroits désignés par le BET, y compris hérissonage, transporf, chargement et déchargement des gravois et
|'évacuation aux décharges publiques et toutes sujétions,

(La démolition sera réalisée par des outils appropriés et dans une cadence par zones planifiée avec le MO et le BET).
L’entrepreneur devra se rendre personnellement sur place pour apprécier a4 son point de vue et sous sa
responsabilité, Ia nature, I'importance et la difficulté des travaux des démolitions.

L’entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu'ils pourraient occasionner aux constructions
avoisinantes. Dans le cas ol il estimerait que certaines précautions particuliéres devraient étre prises, il devra en
aviser le Maitre de 1'ouvrage avant exécution.

Le mode opératoire est 4 faire valider par le BET.

Les prix remis par l'entrepreneur devront tenir compte de foutes les sujétions d’exécution, main d'ceuvre,
échafaudages, étaiements, chargements, transports et déchargements des gravois et materiaux non récupérables aux
décharges publiques

Quvrage payé au metre carré.

PRIX N° 107 : Terrassement en déblais des sols de toutes natures y compris rocher et 'évacuation :

Ce prix rémungre les terrassements en déblais en terrain de toute nature et & toute profondeur y compris le rocher.

Ce prix comprend notamment :
Le nettoyage préliminaire du terrain, déblayage, défrichement, dessouchage, arrachement des herbes,
broussailles et haies, abattage et le débitage d’arbustes et I'enlévement des racines, décapage de la terre
végétale sur une couche moyenne de 30 cm (trente cm).

v La démotlition de fa plateforme (y compris trottoir et bordure), des ouvrages existants et des constructions
qu'ils qu’en soient leurs matériaux constitutifs (béton armé, béton, macornerie, briques, et) - hormis les
ouvrages d’assainissements, d’eau potables, et d’éclairage (regards de visites, regards avaloirs, etc..) -, le
chargement, déchargement, transport et mise en place des gravats & la décharge publique qu’elle que soit la
distance de transport (les décharges éventuelles devront étre validé par le MO et/ou le Maitre d’CEuvre ou
son représentant).

L'identification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant I'exécution de levés
topographiques, des sondages et prises de contact avec les concessionnaires réseaux pour Ia collectes des
contraintes.

Le réglage et le dressage des fonds, talus, fossés et de toutes les surfaces quelconques

Le réglage et le dressage des plateformes et leur compactage 4 98% de I'OPM;

Le ramassage, et I'évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.)

La protection contre les eaux de toute nature, pendant I'exécution des déblais et les frais de pompage et
d’évacuation des eaux ;

La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ;

Les piquetages nécessaires ;

L utilisation de moyens mécaniques ou manuels pour les déblais, y compris I'amenée et le repli du matériel,
foration, abattage des matériaux ;

v La purge des blocs instables dans les talus ;

v Toutes sujétions relatives & la sécurité ; Il est a noter que les quantités de déblais réutilisables en remblai
serons déterminées sur la base de levés topographiques contradictoires et serons consignés sur PV.
L'entreprise est tenue de fournir les plans et profils topographiques nécessaires a la vérification a la
conformité des travaux par le MO et son Maitre d’'(Buvre. Ce prix comprend I'évacuation & la décharge
publique (les décharges éventuelles doivent étre approuvés par le MO et/ou le Maitre d'(Buvre ou son
représentant), quelle que soit la distance de transport.

Quvrage payé au métre cube.

RN <
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PRIX N° 108 : Fourniture et mise en place d'une couche drainante en Ballast 20/80

Ce prix comporte la fourniture et pose d'une couche en ballast de granulométrie 20/80 pour drainage des eaux
pluviales, et de caractéristiques techniques recommandées par le bureau d’étude, et suivant le détail établi par ce
dernier, y compris toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.

Ce ballast devra présenter les caractéristiques suivantes :

- avoir une granulométrie 20/80 mm avec une tolérance de 10% pour les dimensions extrémes ;

- avoir une densité absolue supérieure 4 2,5 ;

- dureté Deval sec > 6 ;

- Résistance a la compression a I'état sec > 400 bars.

Un échantillon a faire valider par le BET.

Ouvrage payé au métre cube.
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PRIX N° 109 ; Fourniture et mise en place d'une couche en gravillon 10/20 compactée

Ce prix comporte la fourniture et pose d'une couche en gravillon, de granulométrie 10/20 et de caractéristiques
techniques recommandées BET par le bureau d’étude, et suivant le détail établi par ce dernier y compris toutes
sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre,

Un échantillon 4 faire valider par le BET,

Quvrage payé au mefre cube.

PRIX N° 110 : Fourniture et mise en place d'une couche en sable de mer compacté

Ce prix comporte Ia fourniture et pose d'une couche en sable de mer compactée, de caractéristiques techniques
recommandées BET par le bureau d’étude, et suivant le détail établi par ce dernier y compris toutes sujétions de
fourniture, pose et mise en ceuvre.

Un échantillon a faire valider par le BET,

Quvrage payé au métre cube.

B/BETON ET BETON ARME POUR INFRASTRUCTURE, SUPERSTRUCTURES ET MACONNERIES

PRIX N° 111 : Béton de propreté:

La fabrication et la mise en ceuvre seront conformes au CPT.

Le béton de propreté sera exécuté en béton B20, DU DOSAGE 250kg /M3 de ciment CPJ35 suivant les épaisseurs
définies aux plans et débordant de chaque coté des ouvrages sauf indications contraires précisées sur les plans établis
par le BET.

Le prix de réglement comprend le coffrage des joues, le damage, I'épuisement et le pompage des eaux de la nappe
pour éviter le soulévement du béton de propreté. Et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre cube théorique pour I'ensemble des prestations ci-dessus, y compris toutes sujétions
d’exécution.

PRIX N° 112 : Gros béton :

Fourniture et mise en ceuvre de béton cyclopéen, (béton dosé & 300KG/M3 du ciment CPJ 35 mélangé avec de la
pierre naturelle de dimensions 30mm/100mm, le pourcentage de la pierre ne doit pas dépasser 30%) et sera exécuté
pour atteindre le niveau du Bon sol sous les ouvrages semelles, longrines, Chainage, Voiles ou béton Banché selon les
indications et détails du BET et dispositions prises sur chantier par la maitrise d’ceuvre, coulé par des couches
successives de 0,20 m et fortement pilonné et vibré,

La composition granulométrique du gros béton sera soumise & I'approbation de la maitrise d’ceuvre.

Le prix de réglement comprend toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre cube.

PRIX N° 113 : Travaux de scellements d'armatures

Ce prix rémunére, les travaux de perforation en structures béton armé et scellement des barres métalliques format
des attentes pour recevoir les cages d’armatures de nouveaux éléments de structures, avant travaux de scellement,
I'entrepreneur doit indiquer, en concertation avec le BET les points de forage et veiller a ne pas toucher les armatures
existantes. Aprés perforation il sera procéder aux nettoyages parfait des trous, ensuite mise en place d'une résine
époxy (caractéristiques et fiches techniques a faire valider par le BET) et enfin mise en place des barres attentes
(diamétres et longueurs de scellement 4 faire valider par le BET)

Quvrage payé 4 'unité de chaque endroit de scellement (deux scellements par longrine).

PRIX N° 114 : Béton dosé a 350KG/m3 pour longrines, parties de futs, encadrements des dallages extérieurs
et poutres de vide sanitaire

Fourniture et pose du béton dosé a 350kg/m3 pour longrines, parties de futs, encadrements des dallages extérieurs
poutres de vide sanitaire, raidisseurs linteaux, chainages..., suivant indications et détails BET.

Le prix de réglement comprend le coffrage, les calles & béton, la vibration, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ces ouvrages considérés aux dimensions des plans de B.A. seront payés au métre cube, y compris coffrages perdus
toules sujétions d’exécution.

Payé au métre cube.
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PRIX N° 115 : Béton dosé 3 400KG/m3 pour semelles filantes, goussets de renforts de bases de murs de
soutéenemen:

Fourniture et pose du béton dosé 4 400kg/m3 pour semelles filantes, goussets de renforts de bases de murs de

souténement et murs de souténement, suivant indications du BET.

Le prix de réglement comprend le coffrage, les calles & béton, la vibration, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ces ouvrages considérés aux dimensions des plans de B.A. seront payés au métre cube, y compris toutes sujétions

d’exécution,

Payé au meétre cube.

PRIX N° 116 : Carottage sur mur de souténement existant d'une épaisseur moyenne de 40cm armé, fourniture et
mise en place de Barbacanes de diamétre 40mm d'une profondeur minimale de 1,00m.

Ce prix rémunére, la perforation du mur de souténement existant ayant une épaisseur moyenne de 40cm armg, la

perforation se fera a I'aide des tiges type HILTI ou similaire sur une zone dont les armatures verticales principale

sont jugées absentes (I'entreprise doit prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire a Ia stabilité du mur

de souténement d’hauteur moyenne de 6.50m a 7.00m,les perforations doivent étres soufflés et dépoussiérées avant

mise en place d'une colle dont les caractéristiques techniques doivent faire objet de validation par le BET et mise en

place des barbacane en PVC de diamétre 40mm sur une profondeur de 1.00m dans le sol.

Ouvrage payé a 'unité.

PRIX N® 117 : Armatures a haute limite élastique pour béton armé FE500 :

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture, transport, le fagonnage et la mise en place des aciers a haute
adhérence FES00 tous diamétres pour béton armé en fondations conformément aux plans établis par le bureau
d’étude. Le prix de réglement s'entend pour I'ouvrage completement terminé y compris toutes sujétions de
fourniture, de main d'ceuvre, de fagonnage et de mise en place des aciers quelle qu’en soit la difficulté, de cales
d’écartement en cubes pour garantir un enrobage correct des aciers, de fil de ligature, etc. Ouvrage payé au
kilogramme théorique en appliquant les poids linéaires aux longueurs développées des barres, cadres, étriers,
épingles, chapeaux, équerres, renforts et sans plus-value aucune pour chutes, fils de ligature, tolérance de laminage,
cavaliers, etc.

Ouvrage payé au Kilogramme.

PRIX N° 118 : Dallage en Béton 22cm avec double nappe HA14 Ep15 Y/C chape dur et film polyane
Travaux de mise en ceuvre {Y/C fourniture) d’un dallage en béton B25 (dosé a 350KG/M3 du ciment CPJ45) de

22¢m d’épaisseur, soigneusement réglé, et fini a au taloche avec une conformément au CCTP, y compris, film
polyane pilonnage, vibrage, refluage et lissage. Double quadrillage en acier Tor HA4 espacé de 15cm sauf
indications contraires des plans et détails du BET.

Le prix comprend également le décaissement, les fosses et les joints secs sciés suivant les instructions du B.E.T. ainsi
que la chape dure de surface en béton de méme dosage au minimum.

Ouvrage payé au métre carré compté entre nus des longrines, chainages, voile et poteaux, tous vides et ouvrages
divers déduits, y compris coffrages perdus et toutes sujétions d’exécution.

PRIX N° 119 ; Dallage en Béton de 17cm avec double nappe HA12 Epl5 Y/C chape dure et film polyane
Travaux de mise en ceuvre (Y/C fourniture) d'un dallage en béton B25 (dosé a 350KG/M3 du ciment CPJ45) de
17cm d’épaisseur, soigneusement réglé, et fini a au taloche avec une conformément au CCTP, y compris, film
polyane pilonnage, vibrage, refluage et lissage. Double quadrillage en acier Tor HA12 espacé de 15cm sauf
indications contraires des plans et détails du BET.

Le prix comprend également le décaissement, les fosses et les joints secs sciés suivant les instructions du B.E.T.
Ouvrage payé au metre carré compté entre nus des longrines, chainages, voile et poteaux, tous vides et ouvrages
divers déduits, y compris toutes sujétions d’exécution.

PRIX N° 120 : Arase étanche :

[ arase étanche exécutée sur les maconneries en fondation avec un débordement de 10 cm de part et d’autre se
prolongeant en élévation sera constituée par :

- Une arase au mortier de ciment d’une épaisseur minimum de 2 cm.

- Une couche de bitume & chaud 1 kg / 500 m?2.

- Un feutre 36 S,

- Une couche de bitume a chaud 1 kg / 500 m2,

Ouvrage payé au métre linéaire.
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PRIX N° 121 : Mur de Maconnerie en agglos de 20 y compris enduits sur deux faces

Ce prix rémunére la fourniture et la pose des murs en agglos creux de ciment de 20 cm selon les dispositions

suivantes;

- Les agglomérés devront répondre aux spécifications du D.G.A et avoir requ l'agrément du B.ET: s seront
hourdés au mortier N°2. Les joints horizontaux et verticaux seront parfaitement remplis et essuyés.

- Les vides de section supérieure & 0,40 m? seront déduits.

- Pour les parois de hauteur supérieure & 3 m et de longueur supérieure a 5 m, le prix comprend l'exécation du
confortement en B.A au droit des ouvertures et raccordement aux ossatures voisines prévues pour le
raidissement des parois fourni et posé, y compris toutes sujétions,

- Application d’un enduit hydrofuge premiére qualité suivant recommandations du BET.

Ouvrage payé au meéfre carre.

PRIX N° 122 : Enduit au mortier de ciment intérieur ou extérieur

A Vintérieur et suivant instruction du BET et M.O. Exécuté en deux couches :
- Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes, d’épaisseur ne dépassant pas 0.0} m.
- Une couche de finition de 0.005 m d’épaisseur, passée au bouclier, dit « FINO »,

Le prix devra comprendre la fourniture et la pose de grillage galvanisé, aux jonctions du béton avec la magonnerie.
Nota :
Les murs et les plafonds des galeries seront traités par ce type d’enduit.
Le tout scra parfaitement dressé, compris arrétes métalliques, cueillies, arrondis, arréts, grillage galvamse baguettes d’angles en
fer galvanisé, de 2 métres de hauteur et toutes sujétions.
A Pextériear et suivant instruction du BET et M.O., il sera réalisé en enduit exécuté en trois couches comme suit :

1*® couche (couche d’accrochage) : :
Le mortier doit &tre trés plastique projeté trés fortement sur le support,
Cette couche sera au mortier n° 6 et de 3.00mm d’épaisseur, comprend :

e 30 % de grains de riz tamisé a 3/6

e 70 % de sable de mer lavée.

e 500 kg de ciment CPJ 35.

- 2éme couche : : :

Cette couche se fera une huitaine de jours minimum aprés exéeution de la 1&re couche de fagon a ce qu elle ait fait une partie
de son retrait.
Cette couche sera an mortier n® 1 et de 10 mm d’épaisseur, comprend :

e 50 % de grains de riz tamisé 4 3/6

e 50 % de sable de mer lavee.

e 250 kg de ciment CPJ 35.

- 3éme couche :

Cette couche sera exécutée aprés un dahir de quelques jours.
Elle sera exécutée au mortier n° 5 et 5 mm d’épaisseur. Pour éviter un séchage trop rapide cette couche sera réguliérement
arrosée plus particuliérement les faces exposées au soleil.
D'une fagon générale, les surfaces & enduire seront humidifiées avant l'application de I'enduit.
Ce prix comprend toutes sujétions telles que cueillies arétes, arrondis, retour de tableaux et voussures et petites surfaces
verticales, horizontales ou inclinées, joints creux périphériques au pourtour de tous les éléments en B.A. ou cloisons. Cette
sujétion est 4 prévoir dans les prix unitaires d’enduits de tous les plafonds.
Nota :
Prévoir une partie de la fagade qui sera traité en enduit projeté (comme c’est indiqué sur le plan):Comme son nom Findique
tout simplement appliqué a l'aide d'une machine a projeter. Il sera projeté sur les parois déja mises a niveau,
Ouvrage payé au métre carré.

¢/ PLOMBERIE POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET/OU ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

PRIX N° 123 : Buse en PVC Type Assainissement DN110
Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement série I DN110
a toutes profondeurs posées sur un lit de sable de 10 cm, y compris tranchées qui seront remblayées aprés essais
d'étanchéité.

Le prix de réglement s'entent pour Fouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture de
main d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions, de frais d'épreuves, de terrassements dans tous terrains,
de remblaiements par des terres triées couvrant la génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20cm, de
grillage avertisseur, de remblaiement final par couche successive de 20cm d'épaisseur bien damée et arrosée pour
éviter tout rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor", d'enlévement des
terres excédentaires a la décharge publique, de joints de coudes et toutes autres piéces de nettoyage de l'intérieur
de la canalisation de raccordement aux regards, etc.

SA
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L'entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de 'égout permettent tous les branchements aux points prévus
avant toutes exécutions, les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.
Ouvrage payé au métre linéaire.

PRIX N° 124 : Buse en PVC Type Assainissement DN160

Ce prix rémundre au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement série I DN160
4 toutes profondeurs posées sur un lit de sable de 10 cm, y compris tranchées qui seront remblayées aprés essais
d'étanchéité.

Le prix de réglement s'entent pour I'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture de
main d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions, de frais d'épreuves, de terrassements dans tous terrains,
de remblaiements par des terres triées couvrant la génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20cm, de
grillage avertisseur, de remblaiement final par couche successive de 20cm d'épaisseur bien damée et arrosée pour
éviter tout rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor”, d'enlévement des
terres excédentaires a la décharge publique, de joints de coudes et toutes autres pieces de nettoyage de I'intérieur
de la canalisation de raccordement aux regards, etc.

L'entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de 'égout permettent tous les branchements aux points prévus
avant foutes exécutions, les c6tes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au métre linéaire,

PRIX N° 125 : Buse en PVC Type Assainissement DN200

Ce prix rémunére au métre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement série I DN200
a toutes profondeurs posées sur un lit de sable de 10 cm, y compris tranchées qui seront remblayées aprés essais
d'étanchéité.

Le prix de réglement s'entent pour Fouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture de
main d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions, de frais d'épreuves, de terrassements dans tous terrains,
de remblaiements par des terres triées couvrant la génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20cm, de
grillage avertisseur, de remblaiement final par couche successive de 20cm d'épaisseur bien damée et arrosée pour
éviter tout rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité “Optimum Proctor”, d'enlévement des
terres excédentaires A la décharge publique, de joints de coudes et toutes autres piéces de nettoyage de l'intérieur
de la canalisation de raccordement aux regards, efc.

L'entrepreneur devra s'assurer que les cotes du radier de I'égout permettent tous les branchements aux points prévus
avant toutes exécutions, les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au métre linéaire.

PRIX N° 126 : Buse en PVC Type Assainissement DN315

Ce prix rémunére au meétre linéaire, la fourniture et pose de canalisation en PVC type assainissement série I DN315
a toutes profondeurs posées sur un lit de sable de 10 cm, y compris tranchées qui seront remblayées aprés essais
d'étanchéité.

Le prix de réglement s'entent pour l'ouvrage complétement terminé y compris toutes sujétions de fourniture de
main d'ceuvre, de mise en ceuvre, de toutes manutentions, de frais d'épreuves, de terrassements dans tous terrains,
de remblaiements par des terres triées couvrant la génératrice supérieure avec une épaisseur d'au moins 20cm, de
grillage avertisseur, de remblaiement final par couche successive de 20cm d'épaisseur bien damée et arrosée pour
éviter tout rasement ultérieur et qui aura aprés compactage 95% de densité "Optimum Proctor”, d'enléevement des
terres excédentaires 4 la décharge publique, de joints de coudes et toutes autres pieces de nettoyage de l'intérieur
de la canalisation de raccordement aux regards, efc.

L'entreprencur devra s'assurer que les cotes du radier de 'égout permetient tous les branchements aux points prévus
avant toutes exécutions, les cotes de départ et les pentes devront étre scrupuleusement respectées.

Ouvrage payé au métre linéaire. ‘

PRIX N° 127 : Buses double paroi diamétre D110 pour réseau électrique

Fourniture, pose, raccordement, mise en ceuvre et installation compléte en ordre de marche de tuyau en PEHD
double paroi diametre 110 pour réseau électrique

Quvrage pay¢ au metre linéaire, fourni, posé, y compris raccords, colliers et supports, decoupes, chutes, coudes
dispositif de dilatation, tés, joints, collages, tranchées, Butée, joints souple résistant au vieillissement et a la
température de méme marque, regard, repérage, essais et toutes sujétions de fournitures et de pose

Quvrage payé au métre linéaire,

PRIX N° 128 : Regards visitables ou non visitables toutes dimensions et toutes profondeurs v compris trappes
en béton armé ;

A chaque intersection ou croisement de canalisations, seront prévus des regards borgnes ou visitables de section

intérieure et de hauteur variable. W f\;\
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Les regards pour évacuations des eaux vannes, des eaux usées, des eaux pluviales ou réseaux divers, sont
réalisés en béton hydrofuge armé et dosé a 350kg/m3, coulé dans un moule métallique sur radier en béton et
béton de propreté de 0.10 d'épaisseur dosé a 200kg/m3. Les enduits intérieurs sont lissés au mortier de ciment
hydrofuge gras, et les angles arrondis par des gorges de 5 cm de rayon.

Tampon en béton armé avec anneau de levage escamotable.

Le cadre du tampon, en fer corniére galvanisé de toutes dimensions, comportera un treillis en métal déployé
permettant son remplissage en béton et dont la face supérieure sera soigneusement refluée et talochée. Le prés-
cadre extérieur en fer corniére galvanisé comportera des pattes 4 scellement pour fixation. Toutes les parties

métalliques seront préalablement galvanisées a chaud. Le joint sera absolument étanche (au choix de
I’Administration assistée par la Maitrise d’ceuvre).

Les tampons seront exécutés en dallettes de béton armé de 10cm d’épaisseur avec quadrillage d’armature en T6
espacés de 10cm minimum.Equipée d’'une attente en acier T10 levage. Les regards extérieurs seront revétus de la
méme nature que les sols avoisinants pour les regards intérieurs aux batiments. Les dispositions nécessaires
seront prises pour réserver I'épaisseur de revétement avant le coulage du tampon.

Les fonds de regards ne comprendront jamais de fosse a sable mais une ou plusieurs cuvettes hémicylindriques
ou tronconiques raccordant les différentes canalisations et assurant un écculement sans stagnation. Les
dispositions nécessaires seront prises afin d’assurer un bon raccordement 4 la fosse réceptrice.

Ouvrage payé a l'unité de regard y compris fouilles dans terrains de toute nature y compris la roche, de toutes
dimensions et a4 toutes profondeurs, coffrages, aciers, bétons, remblais et toutes sujétions de finition et de
raccordement aux canalisations et aux dallages

OQuvrage payé a l'unité

PRIX N° 129 : Caniveaux en béton armé avec grille en fonte :

Exécuté en béton B20 (dosé & 250KG/m3 CFPJ 35) , de 0.40 m de largeur libre entre parois qui seront d’'épaisseur 0,15
m sur un radier de 0,20 m d’épaisseur sur béton de propreté suivant plans et détails d’exécution, de profondeur
variable suivant le terrain naturel et la pente & respecter . Y compris les terrassements, béton de propreté,
raccordement aux canalisations, facon de cuvette, enduits de paroi, cadre et grille en fonte ductile de classe C250, de
dimensions 750 x 400 x 27 mm pour la grille de 5Kg environ a caractéristiques suivantes :

- Classe : C 250

- Conforme & la norme 1SO 14001

- Respecte les normes EN124 et NF-110

- Utilisation : pluvial

- Matériau fonte EN-GJS-500-7

- Revétement bitumineux

- Hauteur de la grille seule : 27 mm

- Longueur longeron : 750 mm

- Hauteur longeron : 40 mm

- Poids longeron: 5 kg

- Poids élément de chainage : 0,8 kg . Y compris toutes sujétions pour le bon fonctionnement]

Ouvrage payé au metre linéaire

PRIX N° 130 : Tuyvauferie en polyéthyléne PN16 tous diamétres

Ce prix comprend la fourniture transport et pose de conduite tous diamétre en polyéthyléne conforme aux normes
marocaines prévu pour une pression nominale de 16 bars y compris raccords et terrassement comprenant
I'ouverture des tranchées de 40cm de largeur et 60cm de profondeur, lit de sable, remblais primaire sélectionnée et
tamisé, remblais secondaire, grillage avertisseur ou bien passé en apparent et en encastré dans la forme de
revétement ou cloison et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Ouvrage payé€ au meétre linéaire

PRIX N° 131 : Tuyauterie en PPR tous diameétres

Ce prix comprend la fourniture transport et pose de conduite tous diameétre en polypropyléne conforme aux
normes marocaines prévu pour une pression nominale de 16 bars y compris raccords et terrassement comprenant
I'ouverture des tranchées de 40cm de largeur et 60cm de profondeur, lit de sable, remblais primaire sélectionnée et
tamisé, remblais secondaire, grillage avertisseur ou bien passé en apparent et en encastré dans la forme de
revétement ou cloison et toules sujétions de mise en ceuvre,

Ouvrage payé au métre linéaire

A
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200: ETANCHEITE :

PRIX N° 201 : Décapage de I'étanchéité existante ef forme de pente existante

Ce prix rémunére le décapage du complexe d’étanchéité de toute nature en partie horizontale ou en relief vertical, y
compris le décapage de la protection mécanique et de la chape de lissage jusqu’a la mise & nu de la forme de pente et
évacuation des gravois & la décharge publique.

Le mode opératoire est a faire valider par la maitrise d'ceuvre,

Y compris toutes sujétions de transport, chargement et déchargement des gravois et I'évacuation aux décharges
publiques,

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX IN° 202 : Forme de pente y/c chape de surfacage

Exécutée sur toutes les surfaces a étancher, suivant indications des plans de béton armé, dosé a 250kg de ciment CPJ
45 par m3 de sable. Les formes auront une épaisseur minimale de 3 cm au point le plus bas et seront soigneusement
réglées, damées et talochées et formeront gorge 4 la jonction des parties horizontales et verticales. Les pentes minima
seront de 1.50% .

Pour la chape de surfacage, elle sera exécutée sur forme de pente, de 2 cm d’épaisseur minimuin, réalisée au mortier
de ciment dosé a 400 kg de ciment CPJ 45 par m3 de sable, réguliere, soigneusement talochée et formant gorge a la
jonction de toutes les parties horizontale et verticale. Ecoulement parfait des eaux.

Ouvrage payé au métre carré y compris toues sujétions d’exécution.

PRIX N° 203 : Etanchéité en complexe élastomére bicouche
Le procédé utilisé comprenant :
¢ Une couche d’'imprégnation.
e Une couche bitumée oxydée 90/40 a chaud
e Un feutre bitumé de 2.5mm
e Une couche bitumée oxydée 90/40 & chaud
e Un feutre surfacé bitumé de 3mm
Ouvrage payé au meétre carré développé, y compris toutes recommandations des fournisseurs des produits et
sujétions de pose.
QOuvrage pay¢ au métre carré.

PRIX N° 204 : Etanchéité des reliefs :
Le procédé utilisé comprenant :
¢ Une couche d'imprégnation.
¢ Une couche bitumée oxydée 90/40 & chaud
Un feutre bitumé de 3mm
e Une couche bitumée oxydée 90/40 a chaud
e  Un feutre surfacé bitumé de 3mm
Payé au métre linéaire.

PRIX N° 205 : Protection des relevés d'étanchéité par des solins grillagés .

La protection de I'étanchéité des relevés sera assurée par un solin grillagé, exécuté au mortier de ciment dosé a 400kg
de C.PJ 45 par m3 de sable et de 0.04 m d'épaisseur. Ce solin sera armé d'un grillage fixé en téte du relevé dans le
support, par au moins 3 fixations par ml situées au-dessus du relevé d'étanchéité.

Cette protection sera fractionnée verticalement tous les 2 m environ par un joint sans épaisseur.

Dans les relevés de hauteur supérieure a (.40 m le grillage sera remplacé par un métal déployé ou un treillis soudé.
Ouvrage payé pour ['ensemble des prestations ci-dessus au métre linéaire pour tous développés y compris toutes
sujétions d'exécution.

Payé au métre linéaire.

PRIX N° 206 : Fourniture et pose de gargouilles et gueulards pour évacuation des eaux pluviales :

Le raccordement du revétement d'étanchéité aux conduits d'évacuation se fera par l'intermédiaire d'entrées d'eaux
composées de deux parties (la platine et le mignon) assemblées par soudures. La platine réalisée en plomb de 4mm
d'épaisseur minimum et de 0.50x0.50 m.

La platine sera insérée dans le revétement d'étanchéité multicouches avec un élément en feuille supplémentaire
disposée 4 sa sous face. Dans le cas olt I'entrée d’eau est placée a proximité d'un relevé ou d'un angle (& moins de
0.15 m du bord de Ia descente), la platine sera relevée sur une hauteur de 0.12 m minimum le long du relevé ou des

faces de l'angle.

;
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Moignons tronconiques réalisés en plomb de 3 mm d'épaisseur minimum soudés au centre de la platine. La saillie
du moignon sous plafond sera de 0.15 m au minimum afin de permettre la réalisation du joint moignon et conduit.
Ces entrées d'eaux en plomb seront protégées intérieurement par une couche d'enduit d'imprégnation dans le cas de
protection rapportée en dur et extérieurement par enduit d'imprégnation ou un fourreau bitumé dans tous les cas.
Ces entrées d'eaux seront munies de crapaudines ou de galeries garde-gréve avec couvercle. Autour des enfrées
d'eaux, il sera disposé des gravillons de granulométrie propre a éviter I'entrainement dans les conduits d'évacuation
des parties fines du sable des protections des revétements d'étanchéité.

QOuvrage payé pour 'ensemble des prestations ci-dessus & ['unité pour toutes sections, y compris toutes sujétions
d'exécution.

Ouvrage payé a l'unité.

PRIX N° 207 : Protection d'étanchéité par chape dure de 4cm d'épaisseur

Ce prix rémunére, les travaux de fourniture et mise en ceuvre d'une chape en béton d’épaisseur 4cm pour
protection dure de I'étanchéité, la chape sera réalisée en mortier dosé a 200KG/m3 de ciment CPJ35 mélangé au
sable concassé.
Payé au métre carreé.

PRIX N° 208 : Elargissement des traversés d'étanchéité

Ce prix rémunere les travaux d'élargissement des soubassements de traversées d’étanchéités sur les alleges de
poutres en béton armé par forage et mise en place des conduits en PVC de 60mm de diamétres, minimum, suivant
les instructions du BET sur place pour permettre une meilleure circulation des eaux pluviales entre terrasses séparés
par des poutres en alleges.
Payé au métre linéaire de traversée élargie

PRIX N° 209 ; Etanchéité auto protégée granulé de 4 mm

Ce prix rémunére les travaux de fourniture et mise en place de I'étanchéité des terrasses a pente élevée (terrasses a
double versant) par une membrane bitumée de 4mm d’épaisseur ardoisé de couleur au choix du M.O et MO

Avant mise en place de la membrane, la terrasse sera nettoyé des débris de T'ancienne étanchéité apres son décapage,
ensuite mise en ceuvre d une couche de Flinkote (dosage et mode opérationnel suivant indications du BET insite}
Payé au métre carré.

PRIX N° 210 : Réfections des recouvrements de 1'étanchéité auto protégé au niveau des chéneaux en béton
Ce prix rémunére les travaux de renforcement des lignes de recouvrement de I'étanchéité autoprorogée des terrasses
4 double versants par brossage de V'existant sur une bande de 1.00m, dépoussiérage des ardoises de feutre existant,
et collage d'une feutre bitumée ardoisée d’'épaisseur 4mm. s '
Payé au métre linéaire

300 : MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS ET FERRONNERIE -

PRIX N° 301 : Création d’ouvertures y/c linteaux en béton armé et traitements de bords "~ R
Travaux de démolition de cloison pour création d’ouvertures (fenétres, portes ou portes fenénesj_suivant indication
du BET et MO insite. Pendant les travaux I'entrepreneur doit prévoir les étaiements et dispositifs nécessaire pour ne
pas nuire  la stabilité des murs. Ce prix comprend aussi I'évacuation des gravois a Ia décharge publique.

Quvrage payé au métre carré

PRIX N° 302 : Fourniture et fixation de précadres métalliques galvanisé & chaud et peint
La fourniture et fixation de précadres en tole galvanisée de 20/10 mm d’'épaisseur avec couche de peinture
antirouille y compris le scellement & I'ossature gros-ceuvres.
Apres la pose de ces précadres, les raccordements avec les matériaux de maconnerie devront étre assurés par des
profils plastiques ou par des mastics plastiques mis en place au moment de la pose.
Les précadres comporteront des pattes nécessaires pour les scellements ou la fixation sur la maconnerie, elles
doivent étre suffisantes pour résister aux efforts du vent et aux manceuvres d’ouvertures. Elles seront de préférence
renforcées au voisinage des axes et des points recevant les effets les plus élevés. Les précadres auront une section
compatible avec les dimensions des cadres dormants et avec la nature des magonneries de maniére 4 permettre le
calfeutrement.
Les scellements dans le gros ceuvre se feront par un systéme de fixation & sec parmi les suivants :

o Fixation par équerres en plat plié ou cornidre en acier galvanisé fixées elles-mé&mes sur les tasseaux réservés

a cet effet.

o Fixation par chevilles a expansion genre SPIT-ROCK

Ouvrage payé au métre linéaire
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PRIX N° 303 : Fourniture et fixation des fenétres et baies vitrées en aluminium

Fourniture et pose des fenétres vitrées ET BAIES VITREES en aluminium toutes dimensions type méme modele que
l'existant.

L’ensemble de I'ouvrage devra éire exécuté conformément aux regles de I'art, aux descriptif général et prescriptions
du CCTP, aux recommandations des DTU et normes en vigueur.

Avant commencement de travaux I'entrepreneur doit fournir et faire valider les fiches techniques des produits.
Ouvrage payé au meétre carré, fourni et posé y compris ajustage, fixations, calage de mise a niveau, quincaillerie et
accessoires spécifiques a la gamme, rejet d’eau, vitrage, essais, finitions et toutes sujétions d’exécution et de mise en
ceuvre.

Ouvrage payé au metre carré

PRIX N° 304 : Fourniture et fixation des grilles de défense galvanisés i chaud et peint

Fourniture et pose des grillages métalliques de DEFENSE, en acier galvanisé & chaud de tout type et toutes
dimensions similaires a I'existant. Une couche de peinture antirouille & y appliquer.

L’ensemble de V'ouvrage devra étre exécuté conformément aux prescriptions du CCTP, aux régles de l'art, aux
recommandations des DTU et normes en vigueur.

Quvrage payé au métre carré, fourni et posé y compris scellements et fixations, ajustage, calage de mise a niveau,
quincaillerie et serrurerie, peinture, finitions et toutes sujétions d’exécution et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au métre carré

PRIX N° 305 : Fourniture et fixation des grilles métalliques pour murs de cléture

Fourniture et pose des grilles métalliques pour mur de cléture, en acier galvanisé a chaud de tout type et toutes
dimensions. L'ensemble de louvrage devra étre exécuté conformément aux plans et détails du BET, aux
prescriptions du CCTP, aux régles de I'art, aux recommandations des DTU et normes en vigueur.

Grilles métalliques pour mur de cléture :

- Montants en fer carré ou rond plein de 25x25 mm seront surmontés chacun, d'une fleche massive métallique
couleur doré

- Profiles horizontaux en fer plat, fer carré ou rond suivant les recommandations du BET- Encadrement en
profilé métallique de 100 x 50 mm x 4mm scellés sur les éléments structuraux

Le tout réalisé suivant plans et détails du BET et suivant les régles de ['art. Y compris 2 couches de peinture anti
rouille chromatisant, aprés élimination des traces de rouille par brossage a la brosse métallique et 3 couches de
peinture glycérophtalique Laquée de ler choix couleur choix MO, suivant réglement de l'art. Y compris également
toutes sujétions de fourniture de pose et de mise en ceuvre.

Ouvrage payé au meétre lin¢aire

PRIX N° 306 : Fourniture ef fixation de barbelés et cerceaux métallique de protection

Fourniture et fixation de barbelés et cerceaux métallique accrochés au mur de clture, suivant détail du BET. Les
caractéristiques du fil (diametre, nuance et traitements) doivent étre apparues dans la fiche technique a faire valider
par le BET.

Un échantillon & soumettre a I'approbation de Ia maitrise d’ceuvre et maitre d’ouvrage.

Ouvrage payé au metre linéaire

400 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

PRIX N° 401 : Revétement de sols en compacto y/c plinthe et renformis
Fourniture et pose de carreaux Compacto d'importation de ler choix, couleurs, finition de surface et calepmage sont
au choix de la maitrise d’ceuvre mono cuisson 1200 °C et comprenant :

- Dimensions : 40x40cm ou 30x60cm au choix du BET et du maitre d'ouvrage

- Préparation des supports,

- La forme de pente au mortier de ciment minimum 5 cm, parfaitement dressé et damé,

- La pose des carreaux se fera par ciment colle type SIKALASQA ou équivalent,

- Leremplissage des joints par ciment pur, teinte au choix du BET et du maitre de I'ouvrage.
- Ces joints de 3mm doivent étre réguliers et rectilignes.

- Plinthe en Compacto de 10 cm encastrée dans enduit de mortier de ciment.

L'ensemble exécuté conformément aux régles de l'art et aux DTU, aux normes, au classement UPEC (U4P4E3C2) y
compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition, conformément aux généralités du devis descriptif ci avant
et au calepinage, couleurs et directives de la maitrise d’ceuvre.
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1’entreprise doit fournir une fiche technique et échantillon du revétement  faire approuver par la maitrise d’ceuvre.
Ouvrage payé au metre carré de revétement y compris fourniture, pose, forme de pente, raccord de l'enduit, et
toutes sujétions de mise en ceuvre au prix

Ouvrage payé au metre carré.

PRIX N° 402 : Revétement de sols et murs en faience blanc 1° choix
Fournifure et pose de revétement de sols et murs, en carreaux de faience blanc de premier choix, dimensions, motifs
et finition de surface sont au choix de MO.
Ces carreaux, y compris frise assortie seront exécutés comme suit :
v' La préparation du support,

v La mise en ceuvre d une couche de dressage au mortier de ciment dosé a 350 kg de CPJ 45 de 1 cm
d’épaisseur,

v Fourniture et pose de carreaux de couleur blanche La pose s’effectuera a la bande au cordeau
d’importation et au bain pilon a bain soufflant le mortier composé d"un volume de sable trés fin
passant au tamis 0.08 mm et d’un volume de ciment CPJ 45,

Les chants des carreaux formant angles saillants devront étre réalisés a I'aide de baguettes spéciales en plastique
Remplissage des joints sur toute la profondeur a Faide de coulis de ciment blanc teinté,

Raccords d’enduit au mortier de ciment sur une largeur moyenne de 10 cm aux limites du revétement.

L’ensemble sera exécuté conformément aux prescriptions du CCTP, aux régles de I'art, aux normes en vigueur et aux
recommandations de DTU.

Echantillons & soumettre & 'approbation du M.O. et du BET.

QOuvrages payés au metre carré, y compris dressage, coupes, chutes, mise en ceuvre, frises et toutes sujétions
d’exécution.

Ouvrage payé au metre carré.

PRIX N° 403 : Revétement du sol en granito poli blanc

Ce prix rémunere la réalisation de revétement de sol en granito poli ordinaire, dosage 100% de ciment blanc et
gravette de Zaien, Boujaad ou local

Comprenant :

e I'exécution d"une couche au mortier qui sera dressé a la régle d'une épaisseur suffisante pour la mise a niveau (5
cm au minimum ), sa surface étant rendue rugueuse par des stries exécutées a la truelle,

« La fourniture et mise en ceuvre des joints en baguettes d’ébonite de 16 x 4 mm dont la répartition et les couleurs
seront faites selon les indications du M.O. et du BET

= L’épandage de la gravette et le roulage seront exécutés avec soin de fagon & ce que la surface visible des grains
occupe au moins 80% de la surface du dallage

= Aprés un premier pongage mécanique, il sera procédé & un masticage de ciment de telle sorte que la surface ainsi
obtenue soit plane et sans marque, un deuxiéme pongage sera effectué pour faire disparaitre toutes irrégularités

= 1 sera ensuite procédé au polissage jusqu’a obtention de la surface définitive conforme aux spécifications des régles
de I'art en vigueur

» Un lustrage superficiel complétera le tout et sera réalisé au moyen de sel et pierre ponce spéciale lustrage

Quvrage métré a la surface réellement exécutée, sans plus-value pour petites parties ou faibles largeurs, tous vides et
ouvrages divers non revétus déduits y compris plinthe.

Ouvrage payé au métre carré.

PRIX N° 404 ; Revétement en carreau sirié type REV SOL ou similaire

Exécuté en carreaux de type "REV SOL" ou équivalent de 33x33, Calpinage et couleur au choix du BET et du M.O.
La pose du revétement se fera sur bain de mortier dosé a 300 kg de ciment 250/315 par m® de sable gros.

Forme nettoyée et débarrassée de tous déchets avant pose. '

Carreaux posés selon la méthode dite "la bande" au cordeau et au filon (adhérence parfaite au mortier, celui-ci doit
refluer partiellement dans les joints, l'entrepreneur devra assurer la protection des revétements jusqu'a la fin des
travaux, le nettoyage et lavage intégral de ce revétement.

Tous les encadrements par cornieres des regards des sociétés distributrices d'énergie, d'eau, d'assainissement et
reprises des tampons de ces derniers sont a la charge de l'entrepreneur.

Echantillon A Soumettre avant pose pour Approbation du maitre d’ouvrage et du M.O.

Quvrage payé au metre carré, y compris toutes sujétions, coupes, arétes, arrondis, lis de pose, reprises par des
corniéres de regards publiques, tampons en béton armé avec anneaux pour l'ouverture des regards, jointement,
retombées, petites surfaces, angles, gorges, bords, arrondis, coupes :

QOuvrage pay¢ au métre carré. )i
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PRIX N° 403 : Revétement en mignonnette lavé blanc sur sol ou mur

Exécuté sur forme en béton de 4cm d'épaisseur. Les gravillons d'oued seront d'une granulométrie de 5/15, bien
calibrés et de teinte homogeéne. Ces gravillons seront incorporés au rouleau et uniformément répartis l'agrégat sera
bien serré et débarrassé de toutes traces de ciment,

Les joints en matiére plastique de 15mm suivant plan de calpinage au choix du M.O.

Soit les joints réalisés sur baguettes de bois qui seront enlevées aprés exécution pour étre garnis au mortier de ciment
tiré au fer.

Quvrage payé au méire carré,

500: PEINTURE:

PRIX N° 501 : Peinture vinylique sur murs extérieurs
Destination : Facades extérieures y compris acrotéres,
Localisation donnée i titre indicatif
Sur enduit au mortier batard .Teinte & soumettre pour approbation au M.O. comprenant :

= Brossage énergique a la brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non adhérentes

(sablonneuses ou autres).

= Une couche de vinyle dilué a 5% d'eau passé a la brosse.

s Une couche de vinyle pur non dilué dans la teinte,

= Lne couche supplémentaire pourra étre exigée, si la couverture du support de la peinture n'est pas parfaite
Ouvrage payé au métre carré, compté a la surface plane réelle tous vides déduits, sans plus-value pour petites
parties et toutes sujétions.

PRIX N° 502 : Peinture vinylique sur plafonds intérieurs
Destination : Plafonds intérieurs.
Localisation donnée a titre indicatif
Sur enduit au mortier lisse, taloché ou enduits de platre.
Teinte & soumettre pour approbation au M.O.
Peinture & exécuter comme suit:
= Egrenage, pongage et rebouchage éventuel des fissures et trous
= Brossage énergique & la brosse en chiendent des enduits de toutes natures afin d'enlever toutes parties non
adhérentes {sablonneuses ou autres).
»  Une couche d'impression en vinyle dilué 4 l'eau selon la porosité du support (5 4 10%).
»  Ratissage & l'enduit vinylique général.
= Pongage général & 'enduit.
«  Application de deux couches de peinture vinylique pur, livrée préte a l'emploi (apphcatlon des couches par
intervalle de trois heures). Type Vinylastral oa equwa}ent o
Quvrage payé au métre carré la surface réelle, compris toutes sujétions d'exécution. .. -

PRIX N° 503 : Peinture glycérophtalique mate sur murs intérieurs
Destination : Tous les murs intérieurs.
Localisation donnée i titre indicatif

Teinte au choix du majtre d'ouvrage. : SRS
Tous les murs et plafonds intérieurs (sauf ceux des salles d'eau) recevront une pemture glycérophtahque mate,
exécutée de la fagon suivante :
=  Egrenage des fonds, poncage des irrégularités et rebouchage éventuel des fissures, trous, etc.
= Brossage énergique a 'a brosse chiendent des enduits de ciment afin d'enlever toutes les parties non
adhérentes (sablonneuses ou autres); ce brossage est trés important.
= Application d'une couche d'impression VINYLASTRAL dilué & 5 ou 1% d'eau selon la porosité du support.
= Ratissage au couteau a l'enduit "STOP" ou a I'enduit "TOUT PRET".
= Pongage de l'enduit.
= Application d'une ou deux couches de peinture glycérophtalique mate "REXOMAT" pur et similaire pour
obtenir un résultat satisfaisant.
Un intervalle de 24 heures est nécessaire entre I'application de chague couche.
Quvrage payé au metre carré, compté 4 la surface plane réelle tous vides déduits, sans plus value pour petites parties
et toutes sujétions.
Quvrage payé au métre carré,

i,

W
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PRIX N° 504 : Peinture glycérophtalique laguée sur murs intérieurs et plafonds
Destination : Murs et plafonds des sanitaires
Localisation donnée 4 titre indicatif
Peinture & exécuter comme suit sur les enduits intérieurs hydrofuges :
- Egrenage, pongage et rebouchage.
- Brossage énergique 4 la brosse en chiendent des enduits de toutes natures afin d’enlever toutes parties
non adhérentes (sablonneuses ou autres).
- Une couche d'impression en vinyle dilué a d’eau selon la porosité du support (5 a 10 %).
- Enduisage général au couteau a I'enduit vinylique.
- Pongage général 4 I'enduit.
- Application de deux couche de peinture de finition d'émail CELLUC ou équivalent
Ouvrage payé au métre carré, y compris toutes sujétions d’exécution de fourniture et de pose.

PRIX N° 505 : Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois couleur au choix du M.O. et sera exécutée comme suit :
Chez le menuisier
- Briilage et isolation & la gomme laquée des nceuds résineux
- 1 couche d’impression en Astra latex 8001 ou équivalent en qualité et prix diluée 4 10% d’ean
Au chantier :
- isoler toutes les parties avec 1 couche plombium ou équivalent en qualité et prix
- Ratissage au couteau de la couche d’enduit
- Pongage de 'enduit
- 2 couches de peinture glycérophtalique type Astral ou équivalent en qualité et prix & 24 heures d'intervalle
- 1 couche d'Email glycérophtalique Celluc ou équivalent en qualité et prix
Ouvrage payé au métre carré sans plus-value.

PRIX N° 506 : Peinture glycérophtaligue laguée sur menuiserie métallique
Ce prix comprend I'application, sur menuiserie métallique et grilles, de peinture glycérophtalique laquée au pistolet
sur les deux faces et dont la couleur est au choix du M.O. selon le mode suivant :
a) Travaux préparatoires :
Dérouillage et décalaminage du subjectile par grattage et pongage. Lavage au solvant (White Spirit).
b) Impression :
Application de 2 couches de Primaire Antirouille exempt de plomb et de chromate (PRIMAIRE V750) avec un
séchage de 24 heures entre les couches. Aprés un délai de séchage de 24 heures, application d'une ou (de deux}
couche de (SOUS-COUHE V. 779),
c) Finition :
Application d'une couche de laquée Alkyde uréthane brillante (CELLUC 109). Teinte aux choix du Maitre
d'ouvrage.
Ouvrage payé au metre carré, sans plus-value pour enduit rustique ou tyrolien.

Le Maitre d’Ouvrage Le Soumissionnaire
Luet Qt;c‘éf)fé Y
e 3
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CHAPITRE IV

BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

T
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BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

CNe L T e s e e e T R | L UNITAIRE ] TOTAL TOTAL
ik S U DESIGNATION DES QUVRAGE R G rekeg i) s e R
100 : GROS OEUVRE
A TRAVAUX DE DECAPAGE, DEMOLITION, TERRASSEMENT ET TRAVAUX
FREPARATOIRES :
101 {Décapage du revétement iniérieur tous types et toutes natures m2 200
102 |Démolifion des longrines en bétor armé y compris cisaillement des armatures mi 30
403 |Démolition de structures de dallage intérieur de 15cm d'épaisseur y compris armaltures m2 200
104 Démolition des chainages en béton armé y compris moellons et étaiement des magonnerias en m3 15
briques ou en agglos
105 |Décapage du revétement Extérieur tous types et toutes natures m2 612
106 |Démolition de structures de dallage extérieur m2 620
107 |Terrassement en déblais des sols de toutes natures y compris rochar et l'évacuation m3 596
108 [Fourniture at mise en place d'une couche drainante en Ballast 20/80 m3 210
109 {Fourniture ef mise en place d'une couche en gravilion 10/20 compactée m3 160
110 |Foumiture et mise en place d'una couche en sable de mer compacté m3 70
B/ BETON ET BETON ARME POUR INFRASTRUGTURE, SUPERSTRUCTURES ET
MACONNERIES
111 |Béton de propreté m® 70
112 |Gros béton m® 480
113 |Travaux de scellements d'armatures 14
114 Béton dosé & I50KG/m3 pour longrines, parties de futs, encadraments des dallages extérieurs et 3 &0
poutres de vide sanitaire m
Béton dosé & 400KG/m3 pour semelles fifantes, goussets de renforts de bases de murs de a3
115 ) m 96
soulénement:
116 Carottage sur mur de soufénement existant d'une épaisseur moyenne de 40cm armé, fourniture et U 140
mise en place de Barbacanes de diamétre 40mm d'une profendeur minimafe de 1,00m.
117 |Armatures A haute limite élastique pour béton armé FES00 Kg 23000
118 |Dallage en Béton 22cm avec double nappe HA14 Ep15 Y/C chape dur et film polyane m? 200
118 |Dallage en Béton de 17cm avec double nappe HA12 Ep15 Y/C chape dure et film polyane m? 620
120 [Arase étanche mi 180
121 |Mur de Magonnerie en agglos de 20 y compris enduits sur deux faces m? 160
122 {Enduit au morier de ciment intérieur ou extérieur m2 300
C/ PLOMBERIE POUR EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET/IOU ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
123 |[Buse en PVC Type Assainissement DN110 mi 27
124 |Buse en PVC Type Assainissement DN160 mi 112
125 |Buse en PVC Type Assainissement DN200 ml 40
126 |Buse en PVC Type Assainissement DN315 mi 35
127 |[Buses double paroi diamétre D110 pour réseau électrique ml 60
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BORDEREAU DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF

1#8 Regards visiiablés‘; ou.nnn vésitables toutes dimensions et toutes profondeurs y compris trappes en U 12
béton armé
129 |Caniveaux en béten armé avec grille en fonts i 278
130 |Tuyauterie en polyéthyléne PN16 tous diamétres ml 26
131 |Tuyauterie en PPR tous diamétres mi 38
TOTAL (HT) : 100 : GROS (EUVRE
200 : ETANCHEITE
204 |Décapage de I'étanchéité existante et forme de pente existante mZ 1100
202 {Forme de pente yic chape de surfagage m2 1100
203 |Etanchéité en complexs élastomére bicouche m? 1100
204 |Etanchéité des reliefs ml 390
205 |Protection des relevés d'étanchéité par des solins grillagés mi 330
206 |Fournilure et pose de gargouilles et gueulards pour évacuation des eaux pluviales U 12
207 |Protection d'étanchéité par chape dure de 4cm d'épaisseur m2 1100
208 |Elargissement des fraversés d'étanchéité mi 40
209 [Etanchéité auto protégée granulé de 4 mm m2 820
210 [Réfections des recouvrements de I'dtanchéité auto protégé au niveau des chéneaux en béton mi 60
TOTAL (HT) : 200 : ETANCHEITE
300 : MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS ET FERRONNERIE
301 |Création d'ouvertures y/c linteaux en béton armé et traitements de bords m? 16
302 |Fourniture et fixation de précadres métalliques galvanisé a chaud ef paint mi 25
303 |Fourniture et fixation des fenétres et bales vitrees en aluminium m? 16
304 |[Fourniture el fixation des grilles de défense galvanisés & chaud ef peint m? 20
305 [fFourniture et fixation des grilles métalliques pour murs de cléture mi 140
306 |Fourniture et fixation de barbelés et cerceaux métallique de protection mi 140
TOTAL (HT) : 300 : MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS ET FERRONNERIE
400 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
401 [Revétement de sols en compacto y/c plinthe et renformis m? 170
402 |Revétement de sols el murs en faience blanc 1er choix m? 300
403 |Revatement du sol en granito poli blang m? 280
404 {Revétement en carreau strié type REV SOL ou similaire m2 450
405 |Revétement en mignonnette lavé blanc sur sol ou mur m# 190
TOTAL (HT) : 400 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS
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500 : PEINTURE
501 |Peinture vinylique sur murs extérieurs m? 1120
502 |Peinture vinylique sur plafonds intérieurs m? 800
503 |Peinture glycérophtalique mate sur murs intérisurs m? 800
504 |[Peinture giycérophtalique laqués sur murs intérieurs et plafonds m? 920
505 |Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois m? 30
506 |Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique m? 30

TOTAL (HT) : 500 : PEINTURE

Récapitulation générale

TOTAL (HT) : 100 : GROS (EUVRE

TOTAL (HT) : 200 : ETANCHEITE

TOTAL (HT) : 300 : MENUISERIE ALUMINIUM, BOIS ET FERRONNERIE

TOTAL (HT) : 400 : REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

TOTAL (HT) : 500 : PEINTURE

TOTAL TRAVAUX EN DIRHAMS HORS TAXES
T.V.A & 20% (DHS)
TOTAL TRAVAUX EN DIRHAMS TOUTES TAXES COMPRISES
;
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